



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
calzada Antonio Narro #1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-02-08 ext. 2208, Tel. Dir (844) 141-16-08
Dirección General Administrativa



FALLO

PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 29001001-008-24, CONTRATACION DE TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA; IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA"

En la ciudad de Saltillo, Coahuila, el día 13 de marzo de 2024, reunidos en la sala de juntas de la Dirección General Administrativa de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, con domicilio en Calzada Antonio Narro n°1923, Col. Buenavista, se reunió el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, a efecto de analizar las proposiciones y emitir FALLO del procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas N° 29001001-008-24 para **CONTRATACION DE TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA; IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA"**, mismo que se emite con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de servicios del Sector Público, el cual se pronunció de la siguiente forma:

Con fecha 01 de marzo del 2024 se envió la convocatoria para el concurso de Invitación a cuando menos tres personas N° 29001001-008-24 para la CONTRATACION DE TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA; IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA", en el que concurrieron diversos licitantes para entregar sus proposiciones el día 12 de marzo en punto de las 12:00 hrs., las cuales se resuelven mediante la selección del día 13 de marzo del año en curso y así emitir el presente FALLO.

PRIMERO. - Con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de servicios del Sector Público, se determinó lo siguiente:

A.- Se aceptan las propuestas Técnicas de los participantes **MATERIALES, CONSTRUCCION Y ACABADOS MENA, S.A. DE C.V., CONSTRUCCIONES HETER, S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCION URBANA Y CAMINOS VAMOS, S.A. DE C.V.**, de acuerdo a que el registro se hizo en tiempo, como está señalado en las Bases giradas para este concurso.

SEGUNDO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de servicios del Sector Público, se determinó que las empresas resultaron solventes en razón al análisis técnico, económico, administrativo y legal de las mismas, donde cumplieron satisfactoriamente los requisitos que a continuación se señalan:

Administrativos: Los cuales fueron revisados y aprobados en su totalidad por este comité en razón que contenían las indicaciones y requerimiento de los formatos establecidos en las bases conjuntamente con la firma autógrafa en cada uno de ellos, de acuerdo a la revisión realizada por este comité en fecha 13 de marzo del 2024.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
calzada Antonio Narro #1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-02-08 ext. 2208, Tel. Dir (844) 141-16-08
Dirección General Administrativa



Legales: Los cuales fueron revisados y aprobados en su totalidad por este comité en razón que contenían las indicaciones y requerimiento de los formatos establecidos en las bases conjuntamente con la firma autógrafa en cada uno de ellos y los anexos donde acredita la personalidad de los participantes, de acuerdo a la revisión realizada por este comité en fecha 13 de marzo del 2024.

Técnicos: Los cuales fueron revisados y aprobados en su totalidad por este comité en fecha 29 de febrero del 2024, levantándose el cuadro comparativo de las características de cada una de las partidas, así como el análisis de documentos técnicos emitidos en las bases.

Económico: Los cuales fueron revisados y aprobados en su totalidad por este comité en razón que contenían las indicaciones y requerimiento de los formatos establecidos en las bases conjuntamente con la firma autógrafa en cada uno de ellos y los anexos donde acredita la personalidad de los participantes, de acuerdo a la revisión realizada por este comité en fecha 13 de marzo del 2024, realizando el cuadro comparativo.

TERCERO.- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 fracción VI de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de servicios del Sector Público, este comité procede a resolver sobre la adjudicación de los contratos respecto al procedimiento de Invitación a cuando menos tres personas N° 29001001-008-24 para la CONTRATACION DE TRABAJOS DE "MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA; IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA", por las condiciones ofrecidas en sus proposiciones que las siguientes empresas resultaron solventes por motivos expuestos, se seleccionó a **CONSTRUCCION URBANA Y CAMINOS VAMOS, S.A. DE C.V.**, resultando el más favorables para la Universidad, dando las gracias a los participantes en las partidas no seleccionadas, las cuales no fueron aceptadas por el CAACS por los presupuestos presentados.

CUARTO.- En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37 Fracción V, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y contratación de servicios del Sector Público, los Licitantes antes mencionados, adquieren el carácter de proveedor de servicios con la Universidad y deberán presentarse por conducto de quien acredite ser su representante legal el día 15 de marzo del año en curso a partir de las 15:00 hrs. en las instalaciones de la Dirección General Administrativa, a efecto de firmar el respectivo contrato.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se emite el presente FALLO firmado por los miembros del Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios de la Universidad.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
calzada Antonio Narro #1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 411-02-08 ext. 2208, Tel. Dir (844) 141-16-08
Dirección General Administrativa



No habiendo más asunto que tratar se da por concluido el acto siendo las 12:00 hrs. firmando al calce y margen los que intervinieron y así quisieron hacerlo. Para efectos Legales y Administrativos a que haya lugar.

POR EL COMITÉ DE ADQUISICIONES

PRESIDENTE

DR. FRANCISCO DANIEL HERNÁNDEZ CASTILLO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION
GENERAL ADMINISTRATIVA

SECRETARIO EJECUTIVO

ING. LUIS ÁNGEL MUÑOZ ROMERO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

ASESOR

ING. NATALIA MONSERRAT RODRIGUEZ ACOSTA
POR DPTO. DE OBRAS Y MANTENIMIENTO



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro No. 1923, Buenavista
Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315

Tel. directo (844) 411-02-08 / Conmutador (844) 411-02-00 ext. 2014
e-mail: administrativa@uaaan.edu.mx / Web: www.uaaan.edu.mx



OFICIO: 032/24 CAACS

FECHA: 01 de marzo de 2024

MATERIALES, CONSTRUCCION Y ACABADOS MENA
PRESENTE:

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, de conformidad con lo que establece su Reglamento, le invita a participar en el procedimiento de **INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 29001001-008-24**, para la realización de los **"MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA; IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA"**, de acuerdo con los conceptos y anexos incluidos en esta invitación.

Visita a la Obra y Junta de Aclaraciones	Presentación de presupuestos	Fallo
06/03/2024 A partir de las 12:00 a.m.	12/03/2024 A partir de las 12:00 a.m	13/03/2024 A partir de las 12:00 a.m

Se recibirán las propuestas en la Dirección General Administrativa.

NOTAS INFORMATIVAS

1. La Adjudicación se realizará por el ejercicio 2024.
2. Para el cumplimiento del contrato el proveedor se coordinará con el departamento de Obras y Mantenimiento de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
3. Ser puntuales en la presentación de propuestas.

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO
PRESIDENTE DEL CAACS

cc.p- Archivo



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro No. 1923, Buenavista
Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315

Tel. directo (844) 411-02-08 / Conmutador (844) 411-02-00 ext. 2014
e-mail: administrativa@uaaan.edu.mx / Web: www.uaaan.edu.mx



OFICIO: 033/24 CAACS

FECHA: 01 de marzo de 2024

CONSTRUCCIONES HETER, S.A. DE C.V.
PRESENTE:

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, de conformidad con lo que establece su Reglamento, le invita a participar en el procedimiento de **INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 29001001-008-24**, para la realización de los **"MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA; IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA"**, de acuerdo con los conceptos y anexos incluidos en esta invitación.

Visita a la Obra y Junta de Aclaraciones	Presentación de presupuestos	Fallo
06/03/2024 A partir de las 12:00 a.m.	12/03/2024 A partir de las 12:00 a.m.	13/03/2024 A partir de las 12:00 a.m.

Se recibirán las propuestas en la Dirección General Administrativa.

NOTAS INFORMATIVAS

1. La Adjudicación se realizará por el ejercicio 2024.
2. Para el cumplimiento del contrato el proveedor se coordinará con el departamento de Obras y Mantenimiento de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
3. Ser puntuales en la presentación de propuestas.

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO
PRESIDENTE DEL CAACS

cc.p- Archivo



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro No. 1923, Buenavista
Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315

Tel. directo (844) 411-02-08 / Conmutador (844) 411-02-00 ext. 2014

e-mail: administrativa@uaaan.edu.mx / Web: www.uaaan.edu.mx



OFICIO: 034/24 CAACS

FECHA: 01 de marzo de 2024

CONSTRUCCION URBNA Y CAMINOS VAMOS, S.A. DE C.V.
PRESENTE:

La Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, a través del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, de conformidad con lo que establece su Reglamento, le invita a participar en el procedimiento de **INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS N° 29001001-008-24**, para la realización de los **"MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA; IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA"**, de acuerdo con los conceptos y anexos incluidos en esta invitación.

Visita a la Obra y Junta de Aclaraciones	Presentación de presupuestos	Fallo
06/03/2024 A partir de las 12:00 a.m.	12/03/2024 A partir de las 12:00 a.m	13/03/2024 A partir de las 12:00 a.m

Se recibirán las propuestas en la Dirección General Administrativa.

NOTAS INFORMATIVAS

1. La Adjudicación se realizará por el ejercicio 2024.
2. Para el cumplimiento del contrato el proveedor se coordinará con el departamento de Obras y Mantenimiento de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.
3. Ser puntuales en la presentación de propuestas.

ATENTAMENTE

EL PRESIDENTE
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES

DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO
PRESIDENTE DEL CAACS

cc.p- Archivo



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

PARA LOS EFECTOS DE LAS PRESENTES BASES SE ENTENDERÁ POR:

- PROCEDIMIENTO:** INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 29001001-008-24 I3P
- LAASSP:** LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
- RLAASSP:** REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
- DEPENDENCIA:** EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA FEDERAL DENOMINADO UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO.
- PROVEEDOR:** LA PERSONA QUE CELEBRE LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTOS, SERVICIOS.
- LICITANTE:** LA PERSONA QUE PARTICIPE EN CUALQUIER PROCEDIMIENTO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
- UNIVERSIDAD:** UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO.
- PRODUCTO/BIEN:** "MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA; IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA"

FECHA DE VISITA A LA OBRA Y FECHA DE JUNTA DE ACLARACIONES: 06 DE MARZO DE 2024 A LAS 12:00 HRS.

FECHA DE JUNTA DE APERTURA DE PROPOSICIONES: 12 DE FEBRERO DE 2024 A LAS 12:00 HRS.

FECHA DE EMISION DEL FALLO: 13 DE MARZO DE 2024 A LAS 12:00 HRS.

LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO POR CONDUCTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA UBICADA EN EDIFICIO CENTRAL ADMINISTRATIVO, PLANTA BAJA, EN LA CALZADA ANTONIO NARRO NUMERO 1923 COLONIA BUENAVISTA SALTILLO, COAHUILA, MÉXICO, TELÉFONO: (844) 411-02-08, EN CUMPLIMIENTO CON LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 134 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, ASI COMO POR EL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, EL ARTICULO 3 CONSTITUCIONAL, ARTICULO 38 Y SIGUIENTE DEL REGLAMENTO DE ADQUISICIONES DE LA UNIVERSIDAD, ASI COMO LOS DEMÁS RELATIVOS Y APLICABLES DE DICHA LEY, Y DE SU RESPECTIVO REGLAMENTO, CONVOCA A PERSONAS FÍSICAS Y MORALES DE NACIONALIDAD MEXICANA A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS 29001001-008-24 I3P, PARA LA REALIZACIÓN DE LO CORRESPONDIENTE A "MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA; IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA", QUE REQUIERE LA UNIVERSIDAD BAJO LAS SIGUIENTES:

BASES

1.0. INFORMACIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO:

1.1. La Dependencia "CONVOCANTE" es la Universidad Autónoma Agraria Antonio, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 fracción I de la LAASSP y el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios.

1.2. Este Concurso es de forma presencial, donde los licitantes podrán presentar sus proposiciones en forma documental y por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones, no se recibirán proposiciones por mensajería, ni servicio postal según lo expuesto en el artículo 26 bis Fracción I de la LAASSP y 39 inciso b) del RLAASSP, Artículo 49, 51, 52 del RAACS UAAAN.

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro



Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Commutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

Servicios

1.3. El Concurso abarcará el presente ejercicio fiscal, con cargo al presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de gasto correspondiente conforme a lo dispuesto en el artículo 29 fracción XI de la LAASSP y 39 inciso d) del RLAAASP. Y será un ofrecimiento de contrato cerrado.

1.4. El carácter de esta será NACIONAL en la cual únicamente podrán participar personas de nacionalidad mexicana y los bienes a adquirir sean producidos en el país y cuenten, por lo menos, con un cincuenta por ciento de contenido Nacional, el que se determinará tomando en cuenta la mano de obra, insumos de los bienes y demás aspectos que determine la Secretaría de Economía mediante reglas de carácter general, o bien, por encontrarse debajo de los umbrales previstos en los tratados, o cuando habiéndose rebasado éstos, se haya realizado la reserva correspondiente, relacionado con el artículo 20 Fracción I, párrafo 3 de LAASSP.

Así mismo el idioma en que deberán presentarse las proposiciones es el Español, por lo que no se aceptarán las mismas en cualquier otro idioma, lo anterior con fundamento en el artículo 29 fracción IV de la LAASSP y 39 inciso e) del RLAAASP.

1.5. Se hace del conocimiento de licitantes y público en general, que esta entidad cuenta con la disponibilidad presupuestaria y será financiada con fondos Federales en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 39 inciso f) del RLAAASP.

1.6. Las proposiciones y escritos deberán de presentarse debidamente identificadas en papel membretado por el licitante con los datos de la persona física o moral participante, número de procedimiento, número de página y deberán estar foliadas y en el orden alfabético, que establece el numeral respectivo de estas bases, marcado con el inciso correspondiente.

1.7. No podrán participar las personas físicas o morales que se encuentren en los siguientes supuestos según el artículo 50 de la LAASSP:

a).- Aquellas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate;

b).- Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte, sin la autorización previa y específica de la Secretaría de la Función Pública;

c).- Aquellos proveedores que, por causas imputables a ellos mismos, la dependencia o entidad convocante les hubiere rescindido administrativamente más de un contrato, dentro de un lapso de dos años calendario contados a partir de la notificación de la primera rescisión;

d).- Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública en los términos del Título Quinto de la LAASSP y Título Sexto de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas;

e).- Los proveedores que se encuentren en situación de atraso en las entregas de los bienes o en la prestación de los servicios por causas imputables a ellos mismos, respecto de otro u otros contratos celebrados con la propia dependencia o entidad, siempre y cuando éstas hayan resultado gravemente perjudicadas;



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

- f).- Aquellas que hayan sido declaradas sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga;
- g).- Aquellas que presenten proposiciones en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común.
- h).- Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente hayan realizado o se encuentren realizando, por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud de otro contrato, trabajos de análisis y control de calidad, preparación de especificaciones, presupuesto o la elaboración de cualquier documento vinculado con el procedimiento en que se encuentran interesadas en participar, cuando con motivo de la realización de dichos trabajos hubiera tenido acceso a información privilegiada que no se dará a conocer a los licitantes para la elaboración de sus proposiciones;
- i).- Aquellas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial pretendan ser contratadas para elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean parte;
- j).- Las que celebren contratos sobre las materias reguladas por la LAASSP sin estar facultadas para hacer uso de derechos de propiedad intelectual, y
- k).- Las que hayan utilizado información privilegiada, proporcionada indebidamente por servidores públicos o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil;
- l).- Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación;
- m).- Aquellos licitantes que injustificadamente y por causas imputables a ellos mismos, no hayan formalizado un contrato adjudicado con anterioridad por la convocante.
- n).- Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de la LAASSP.

Así como en los siguientes supuestos:

2.0.- OBJETO Y ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO

2.1. El objeto del presente procedimiento, es la **"MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA; IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA"** N° 29001001-008-24. que se requieren. Las características específicas de los bienes se encuentran detalladas en el **Anexo I**, el cual forma parte integrante de las presentes bases, por los que los licitantes deberán presentar sus propuestas conforme a lo establecido en el referido anexo, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 29 fracción II de la LAASSP.

2.2. La totalidad de los bienes objeto de este procedimiento se agruparán por partidas y esta será la forma de adjudicar el contrato a los licitantes según el artículo 39 Fracción II, inciso b, del RLAASSP.



2.3. Se tomarán en cuenta los porcentajes de descuento que como parte de su proposición oferten, mismos que serán objeto de evaluación para efectos del artículo 39 Fracción II, inciso c, del RLAAASP.

2.4. Cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas, las Normas Internacionales, la Ley de Metrología y Normalización y los artículos 31 y 32 del RLAAASP, con las que deberán demostrar que los bienes o servicios o los procesos de fabricación cumplen con los estándares de calidad o unidades de medidas requeridas, según lo contemplado en el artículo 39 Fracción II, inciso d, del RLAAASP, según le aplique

2.5. De conformidad con el artículo 39 Fracción II, inciso f, se señala que se contratarán las cantidades previamente determinadas que se estipulan en el catálogo de conceptos.

LAS PROPOSICIONES DEBERÁN CUMPLIR AL PIE DE LA LETRA LO INDICADO EN ESTAS BASES POR LO QUE NO SE ACEPTARÁN OTRAS CONDICIONES DE COTIZACIÓN.

3.0.- FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DEL PROCEDIMIENTO

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO

3.1. JUNTA DE ACLARACIÓN (Artículo 29 fracción III LAASP)

Los licitantes deberán presentar sus dudas y planteamientos en forma escrita, por medio electrónico o al correo electrónico miziveva1@outlook.com en las oficinas de la Dirección General Administrativa ubicadas en Edificio Central Administrativo plata baja en Calzada Antonio Narro numero 1923 colonia Buenavista Saltillo, Coahuila, México, a partir del día en que se publique la convocatoria y hasta las 24 horas anteriores a la junta de aclaraciones, el licitante podrá presentar sus dudas y planteamientos, así mismo las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la invitación a Cuando menos Tres Personas, por sí o en representación de un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del representante.

Los licitantes deberán estar puntualmente el día y hora señalados para la junta de aclaraciones, 20 minutos antes de la misma debiendo registrarse en el formato que para tal efecto se le proporcione. Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración d posteriores juntas, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en la convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse.

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos formulados por los interesados y las respuestas de la convocante. En el acta correspondiente a la última junta de aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 33 bis de la LAASP, Artículo 47, 51 y 52 de RAACS.

Así mismo la junta de aclaraciones tendrá verificativo el día y hora señalados al inicio de las presentes bases en el Auditorio de Rectoría de esta Universidad ubicadas en Edificio Central Administrativo planta alta, en Calzada Antonio Narro numero 1923 colonia Buenavista Saltillo, Coahuila, México.



3.2. ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES (Artículo 29 fracción III LAASSP)

La entrega de proposiciones deberá hacerse en un solo sobre cerrado de forma inviolable, el cual debe contener la proposición técnica y económica en los términos de la presente convocatoria.

Los licitantes deberán estar puntualmente el día y hora señalados para dicha presentación y apertura de proposiciones, debiendo registrarse en el formato que para tal efecto se le proporcione, **en caso de llegar tarde no se le permitirá su participación.**

Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido;

De entre los licitantes que hayan asistido, éstos elegirán a uno, que en forma conjunta con el servidor público que la dependencia o entidad designe, rubricarán las partes de las proposiciones que previamente haya determinado la convocante en la convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas, las que para estos efectos constarán documentalmente, y Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; **se señalará lugar, fecha y hora en que se dará a conocer el fallo de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los veinte días naturales siguientes a la establecida para este acto** y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado no exceda de veinte días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente, todo lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 34 y 35 de la LAASSP, Art. 47 y 48 del RRACS

Así mismo el acto de presentación y apertura de proposiciones tendrá verificativo el día y hora señalados al inicio de las presentes bases en la sala de juntas de la Dirección General Administrativa, ubicada en el Edificio Central Administrativo planta baja de esta Universidad en Calzada Antonio Narro numero 1923 colonia Buenavista Saltillo, Coahuila, México.

3.3. DEL FALLO (Artículo 29 fracción III LAASSP, Art.58 del RAACS)

El fallo contendrá lo siguiente:

1. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada caso se incumpla;
2. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente incumplimiento alguno;
3. En caso de que se determine que el precio de una proposición no es aceptable o no es conveniente, se deberá anexar copia de la investigación de precios realizada o del cálculo correspondiente;
4. Nombre del o los licitantes a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como la indicación de la o las partidas, los conceptos y montos asignados a cada licitante;



5. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, y solicitar documentos de garantías.
6. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los ordenamientos jurídicos que rijan a la convocante. Indicará también el nombre y cargo de los responsables de la evaluación de las proposiciones.
7. En caso de que se declare desierta la invitación a Cuando Menos Tres Personas o alguna partida, se señalarán en el fallo las razones que lo motivaron, esto con fundamento en el artículo 37 de la LAASSP. Art. 59 de RAACS

El fallo se pronunciará el día y hora señalados al inicio de las presentes bases el cual se le enviara vía correo electrónico o bien en las oficinas de la Dirección General Administrativa de esta Universidad ubicadas en Edificio Central Administrativo planta baja en Calzada Antonio Narro numero 1923 colonia Buenavista Saltillo, Coahuila, México.

3.4. FIRMA DEL CONTRATO (Artículo 29 fracción III LAASSP, Artículo 59 RAACS UAAAN)

Con la notificación del fallo serán exigibles los derechos y obligaciones establecidos en el modelo de contrato del procedimiento de contratación y obligará a la dependencia o entidad y a la persona a quien se haya adjudicado, a firmar el contrato en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la invitación a cuando Menos Tres Personas y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días naturales siguientes al de la citada notificación.

Para la firma del contrato el licitante que se le adjudicó el contrato en caso de ser (Artículo 35 RLAAASP):

Persona Física: Deberá presentar copia certificada del acta de nacimiento, o en su caso, carta de naturalización respectiva, expedida por la autoridad competente, así como la documentación con la que acredite tener su domicilio legal en el territorio nacional.

Persona Moral: Deberá presentar poder notariado en que consten las facultades de este último para firmar el mismo, igualmente deberá presentar conjuntamente el primer testimonio o en su defecto copia certificada del acta constitutiva de la sociedad, y en su caso de las reformas a la misma para el cotejo respectivo, así como que su domicilio lo tiene establecido en el territorio nacional.

A la firma del contrato, el licitante ganador deberá presentar constancia emitida por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de estar al corriente de sus obligaciones fiscales.

3.5. REQUISITOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONES CONJUNTAS (Artículo 34 tercer párrafo LAASSP)

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente una proposición sin necesidad de constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas morales; para tales efectos, en la proposición y en el contrato se establecerán con precisión las obligaciones de cada una de ellas, así como la manera en que se exigirá su cumplimiento. En este supuesto la proposición deberá ser firmada por el representante común que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas, debiendo observar lo siguiente según lo dispuesto en el artículo 44 del RLAAASP:



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

1. Cualquiera de los integrantes de la agrupación, podrá presentar el escrito mediante el cual manifieste su interés en participar en la junta de aclaraciones y en el procedimiento de contratación;
2. Las personas que integran la agrupación deberán celebrar en los términos de la legislación aplicable el convenio de proposición conjunta, en el que se establecerán con precisión los aspectos siguientes:
 - a) Nombre, domicilio y Registro Federal de Contribuyentes de las personas integrantes, señalando, en su caso, los datos de los instrumentos públicos con los que se acredita la existencia legal de las personas morales y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, así como el nombre de los socios que aparezcan en éstas;
 - b) Nombre y domicilio de los representantes de cada una de las personas agrupadas, señalando, en su caso, los datos de las escrituras públicas con las que acrediten las facultades de representación;
 - c) Designación de un representante común, otorgándole poder amplio y suficiente, para atender todo lo relacionado con la proposición y con el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas;
 - d) Descripción de las partes objeto del contrato que corresponderá cumplir a cada persona integrante, así como la manera en que se exigirá el cumplimiento de las obligaciones,
 - e) Estipulación expresa de que cada uno de los firmantes quedará obligado junto con los demás integrantes, ya sea en forma solidaria o mancomunada, según se convenga, para efectos del procedimiento de contratación y del contrato, en caso de que se les adjudique el mismo;
3. En el acto de presentación y apertura de proposiciones el representante común de la agrupación deberá señalar que la proposición se presenta en forma conjunta. El convenio a que hace referencia la fracción II del artículo 44 del RLAASSP se presentará con la proposición y, en caso de que a los licitantes que la hubieren presentado se les adjudique el contrato, dicho convenio, formará parte integrante del mismo como uno de sus anexos;
4. Para cumplir con los ingresos mínimos, en su caso, requeridos por la convocante, se podrán sumar los correspondientes a cada una de las personas integrantes de la agrupación, y
5. Los demás que la convocante estime necesarios de acuerdo con las particularidades del procedimiento de contratación.

3.6. LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE PROPUESTAS TECNICA Y ECONOMICA.

1. Los requisitos que no consistan en proposición técnica y económica podrán ir fuera del sobre cerrado según a lo dispuesto en el artículo 39 Fracción III, inciso g del RLAASSP.
2. La falta de alguno de los requisitos indicados en esta convocatoria afectara la solvencia de su propuesta conforme a lo dispuesto en el artículo 37 fracción II de la LAASSP.



3. Los licitantes solo podrán presentar una proposición por invitación a Cuando Menos Tres Personas conforme a lo dispuesto en el artículo 39 Fracción III, inciso f del RLAAASP.

3.7. DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

Las oficinas de Supervisión Regional de la Secretaría de la Función Pública se encuentran ubicadas en Puente Internacional Miguel Alemán, Guerrero y 15 de Junio Nuevo Laredo, Tamaulipas C.P. 8800, o Insurgentes Sur número 1735 en la Colonia Guadalupe Inn en México D.F tel. 20003000.

3.8. DE LA PERSONALIDAD DE LOS LICITANTES

Con el objeto de acreditar su personalidad, los licitantes o sus representantes podrán exhibir un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, mismo que contendrá los datos siguientes:

1. Del licitante: Registro Federal de Contribuyentes, nombre y domicilio, así como, en su caso, de su apoderado o representante. Tratándose de personas morales, además se señalará la descripción del objeto social de la empresa, identificando los datos de las escrituras públicas y, de haberlas, sus reformas y modificaciones, con las que se acredita la existencia legal de las personas morales, así como el nombre de los socios, y

2. Del representante legal del licitante: datos de las escrituras públicas en las que le fueron otorgadas las facultades para suscribir las propuestas.

3. Las personas físicas participaran por sus propios derechos debiendo anexar la papelería que se indica en esta convocatoria.

4. Tratándose de personas físicas o morales que firmen la proposición en ambos casos deberán presentar una identificación oficial vigente con fotografía, en caso de ser apoderadas de la persona quien otorga el poder, así como de quien lo recibe.

3.9. DEL DOMICILIO DE LOS LICITANTES (Art 49 LAASP)

El domicilio señalado en la proposición del licitante será el lugar donde éste recibirá toda clase de notificaciones que resulten de los contratos y convenios que celebren de conformidad con la LAASP el RLAAASP. Mientras no se señale un domicilio distinto en la forma establecida por la convocante, el manifestado se tendrá como domicilio convencional para practicar toda clase de notificaciones, así mismo deberá proporcionar una dirección de correo electrónico.

Los domicilios de los proveedores deberán ser ubicados en esta ciudad de Saltillo, Coahuila, México y en su caso tratándose de una ciudad sede distinta a donde se prestará el servicio o entrega de bienes objeto de esta convocatoria, deberá también señalarse domicilio en la misma, este o estos en su caso, servirán para el efecto de oír y recibir notificaciones tanto del procedimiento como lo relativo a los contratos y convenios.

3.10. REQUISITOS DE ASISTENCIA A LOS ACTOS

a) **En la Junta de Aclaraciones.** Presentar escrito, en el que exprese su interés de participar en el procedimiento por sí o en representación, manifestando en todos los casos los datos del licitante y su representante. No será motivo



de descalificación la falta de identificación o de acreditación de la representación de la persona que entregue las dudas y planteamientos, pero solo podrá participar en la junta como observador.

b). En el Acto de Presentación de Propuestas. En este caso se estará a lo estipulado en la presente convocatoria en el numeral marcado con el **3.8.**, así mismo al momento de que el licitante ganador del procedimiento se presente a la firma del contrato, deber traer los documentos originales y copia señalados en el numeral **3.8.a** fin de cotejar los mismos, así mismo las personas físicas deberán traer original y copia del alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

3.11 REQUISITOS QUE DEBERÁN LLENAR QUIENES DESEEN PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO:

3.11.0 ASPECTOS LEGALES

Personas Físicas: Solo podrán participar aquellas cuya actividad declarada ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esté relacionada con la adquisición de los bienes objeto del presente procedimiento.

Personas Morales: Solo podrán participar aquellas cuyo objeto social esté relacionado con la adquisición de los bienes a que se refiere este procedimiento.

3.11.1 DOCUMENTOS Y DATOS QUE DEBERÁN PRESENTAR LOS LICITANTES:

- a) Escrito debidamente requisitado en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, para participar en dicho procedimiento, así como presentar original y copia de identificación oficial vigente con fotografía, tanto de quien recibe como de quien otorga el poder según lo dispuesto en los artículos 29 fracción VII de la LAASSP y 48 fracción V del RLAASSP.
- b) Escrito en donde se manifieste bajo protesta de decir verdad, que es de Nacionalidad Mexicana y, en el caso de adquisición de bienes, además manifestara que los bienes que ofertará y entregará, serán producidos en México y contarán con el porcentaje de contenido nacional correspondiente. El Licitante manifestará que en caso de que la Secretaría de Economía lo solicite, le proporcionara la información que permita verificar que los bienes ofertados son de producción nacional y cumplen con el porcentaje de contenido nacional requerido conforme a lo dispuesto en el primer y segundo párrafo del artículo 35 de la LAASSP.
- c) Escrito donde manifieste "bajo protesta de decir verdad" que no se encuentra en ninguno de los supuestos de los artículos 50 y 60 penúltimo párrafo de la LAASSP. NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS NI SE REALIZARÁN CONTRATOS CON QUIENES SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS CITADOS ARTÍCULOS, (ANEXO III)
- d) Escrito en el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la que manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la dependencia o entidad, induzcan o alteren las evaluaciones de las

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro



Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Commutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

Servicios

proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes, conforme a lo dispuesto en el artículo 29 fracción IX de la LAASSP.

e) Escrito en el que las MIPYMES (Micros pequeñas y medianas Empresas) podrán participar con ese carácter en los procedimientos de contratación, cuando presenten a la entidad convocante, copia del documento expedido por autoridad competente que determine su estratificación como micro, pequeña o mediana empresa, o bien, un escrito en el cual manifiesten bajo protesta de decir verdad, que cuentan con ese carácter, utilizando para tal fin el formato que al efecto proporcione la convocante, según el artículo 34 del RLASSP.

f) Escrito que contenga el convenio firmado por cada una de las personas que integran una proposición conjunta, indicando en el mismo las obligaciones específicas del contrato que corresponderá a cada una de ellas, así como la manera en que exigirán su cumplimiento (véase numeral 3.5. de la convocatoria Requisitos para la presentación de proposiciones conjuntas) según el artículo 39 fracción VI, inciso J de RLASSP.

g) El documento en el que conste el acuse de recepción de solicitud de opinión ante la autoridad fiscal competente, respecto del cumplimiento de sus obligaciones fiscales del licitante a quien se adjudique el contrato según el artículo 39 fracción VI, inciso J de RLASSP. (ANEXAR FORMATO)

h) Presentar formato debidamente requisitado conforme al Anexo VIII de estas Bases (en cumplimiento al acuerdo publicado en el diario oficial de la federación el 11 de abril de 1997).

i) Escrito mediante el cual asuma la responsabilidad total en caso de que se infrinjan los derechos de terceros, patentes, marcas u otros similares. Anexo IX

j) Escrito mediante el cual manifieste su conformidad y aceptación de los términos y condiciones de las presentes bases, anexos y en su caso lo estipulado en la junta de aclaraciones. (no es necesario incluir bases, solo el escrito) Anexo X

k) Escrito mediante el cual señale domicilio convencional en términos del numeral 3.9 de estas bases. ANEXO XI

l) Escrito donde el licitante manifieste no estar inhabilitado en términos del artículo 29 fracción VIII de la LAASSP señalado en el numeral 1.7 de estas bases., ANEXO XII

m) Copia simple del **acta constitutiva** de la sociedad certificada ante notario público/ copia de **acta de nacimiento** de la persona física certificada ante notario público, ANEXO XIII

n) Copia simple de escritura pública o **poder notarial** del representante legal en que conste facultades, **XIV***Original y copia de identificación oficial vigente con fotografía en personas físicas y morales donde estas últimas deberán presentar la identificación del licitante, así como de quien la represente, numeral 3.8 **punto 4.** *Presentar original y copia de documento fiscal en el numeral 3.10, * Última declaración de impuestos anual y *última declaración de impuestos mensual, *Así como también estados financieros correspondientes a los dos últimos ejercicios fiscales, auditados y dictaminados por despacho externo, en caso de que los estados financieros no rebasen el monto establecido por la ley de la materia para ser



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

auditados y dictaminados por despacho externo, deberán presentarlos elaborados y firmados por el contador de la empresa, debiendo, *Anexar copia de la cedula profesional de este, con el fin de acreditar el su capital contable, **ANEXO XV**, * Comprobante de domicilio fiscal, **ANEXO XVI**;

- Los escritos que se señalan con anterioridad deberán cumplir lo dispuesto en el numeral 1.6 de estas bases.

- La falta de alguno de los requisitos indicados en este numeral, afectara la solvencia de su propuesta conforme a lo dispuesto en el artículo 37 fracción II de la LAASSP. (numeral 3.6 segundo párrafo de estas bases)

Presentar original y copia del documento fiscal establecido en el numeral 3.10. Inciso b de estas bases (alta ante SHCP).

3.11.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

a). **Curriculum Vitae**, que deberá incluir el nombre de al menos diez de sus principales clientes, incluyendo el nombre del enlace o persona que pueda proporcionar información sobre su desempeño.

b). **Relación de Contratos** celebrados durante el último año indicando únicamente el nombre de las empresas con domicilios y teléfonos.

c). **Escrito en el que el licitante** manifieste que en caso de que resulte ganador, se comprometa a cumplir con el suministro de los bienes o servicios solicitados en el **Anexo I**, en tiempo y forma y que la vigencia de su oferta será por todo el tiempo que dure el procedimiento desde la presentación de la propuesta hasta la vigencia del contrato con su conclusión.

- Los escritos que se señalan con anterioridad deberán cumplir lo dispuesto en el numeral 1.6 de estas bases.

- La falta de alguno de los requisitos indicados en este numeral, afectara la solvencia de su propuesta conforme a lo dispuesto en el artículo 37 fracción II de la LAASSP. (numeral 3.6 segundo párrafo de estas bases)

4.0.- ASPECTOS ECONÓMICOS

4.1. PRECIOS

a). La oferta económica deberá presentarse por el monto unitario, monto total de la partida sin I.V.A. Al finalizar el catálogo de conceptos o partidas ofrecidas, se deberá sumar los montos de las partidas propuestas, anotar el I.V.A y el monto global de la oferta presentada.

b). Las ofertas deberán presentarse en moneda nacional (peso mexicano), en número y letra en cada precio propuesto por partida y en el precio total de la propuesta presentada.

- Los escritos que se señalan con anterioridad deberán cumplir lo dispuesto en el numeral 1.6 de estas bases.



- La falta de alguno de los requisitos indicados en este numeral, afectara la solvencia de su propuesta conforme a lo dispuesto en el artículo 37 fracción II de la LAASSP. (numeral 3.6 segundo párrafo de estas bases)

4.2. IMPUESTOS Y DERECHOS

La Universidad únicamente pagara el impuesto al valor agregado (I.V.A.), y en su caso aquellos que por disposición oficial este obligado a pagar de conformidad con la legislación aplicable en la materia.

4.3. CONDICIONES DE PAGO

El pago se efectuará en moneda nacional contra entrega de los bienes, el pago se realizará dentro de los 15 días, posteriores a que se expida el contra recibo correspondiente a la entrega de los bienes, debiendo presentarlo en el departamento de compras o el que corresponda de esta ubicado en esta Universidad con domicilio en Calzada Antonio Narro numero 1923 colonia Buenavista Saltillo, Coahuila, México, en horario de oficina de 9:00 a 14:00 horas.

En caso de haber incurrido en mora en la entrega del servicio, se hace acreedor a la pena convencional estipulada en el punto 14.3 de estas bases; el importe de la sanción deberá ser pagado en efectivo o cheque certificado en la caja general de la Universidad ubicada en Calzada Antonio Narro numero 1923 colonia Buenavista Saltillo, Coahuila, México.

4.3.1 RECEPCIÓN DE FACTURAS

La recepción de facturas a revisión será de Lunes a Viernes de las 9:00 a las 14:00 horas, en el departamento de mantenimiento ubicado en Calzada Antonio Narro numero 1923 colonia Buenavista Saltillo, Coahuila, México, así mismo el pago de estas se realizará por medio de transferencia electrónica, en horario ya señalado.

4.4. GARANTIAS (Artículo 48 LAASSP)

Los proveedores que celebren los contratos deberán garantizar, las obligaciones contraídas en términos del numeral 8.2, 8.3, 8.4, de esta convocatoria.

4.5 PRORROGA (Artículo 45 fracción XV de la LAASSP y 103 del RLASSP)

Para el caso del atraso en la entrega de los bienes o prestación de servicios requeridos por causas atribuibles al proveedor, a petición por escrito del interesado, la Universidad podrá otorgar prórroga por una sola vez por el tiempo que estime pertinente, a la fecha del incumplimiento, presentando un escrito que deberá contener:

a). Los motivos o hechos que originaron el incumplimiento debidamente circunstanciados;

b). El tiempo que solicita como prórroga;

c). Que en el escrito se obligue a que la fianza permanecerá vigente durante el cumplimiento de la obligación que garantice y continuará vigente en caso de que se otorgue prórroga al cumplimiento del contrato, así como durante



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

la substanciación de todos los recursos legales o de los juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolución definitiva que quede firme.

d). Que en dicho escrito se obligue a que en caso de otorgamiento de prórrogas o esperas al proveedor para el cumplimiento de sus obligaciones, derivadas de la formalización de convenios de ampliación al monto o al plazo del contrato, realizara la modificación correspondiente a la fianza;

4.6. LUGAR Y TIEMPO DE ENTREGA DEL BIEN O SERVICIO

Lugar: Los avances se reportarán al supervisor en el Departamento de Mantenimiento de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro con domicilio en Calzada Antonio Narro número 1923 colonia Buenavista Saltillo, Coahuila, México.

Tiempo de Entrega: Los trabajos se entregarán de conformidad con el calendario Anexo I.

La adjudicación de los Servicios solicitados en esta convocatoria, dará origen a la celebración de un contrato de Prestación de Servicios entre "LA UNIVERSIDAD" y "EL LICITANTE" ganador, cuya vigencia será a partir del día de la firma del contrato y hasta el término del estudio de acuerdo al anexo I.

Vigencia: 1 año a partir de la firma del contrato

Los bienes o servicios deberán suministrarse de conformidad con la descripción establecida en el **Anexo I (Catálogo de Conceptos)** de esta convocatoria.

5.0. CRITERIOS DE EVALUACIÓN (Artículo 36 de la LAASSP)

El criterio para la evaluación de las proposiciones de los licitantes de este procedimiento serán el de costo beneficio según lo dispuesto en el artículo 53 del RLAASSP, para el caso de que no sea posible utilizar este método de evaluación se ajustara a lo que marca el artículo 36 de la LAASSP.

5.1. EVALUACIÓN LEGAL Y ADMINISTRATIVA

Se sujetaran a revisión, análisis y verificación la documentación solicitada en los puntos **3.5, 3.11.1, 3.11.2 y 3.11.3** de esta convocatoria. En caso de que no presenten los documentos conforme a lo solicitado o no sean requeridos, la proposición será desechada, descalificándose al licitante.

5.2. EVALUACIÓN TÉCNICA

Se revisarán y analizarán las proposiciones presentadas, verificando que se cumpla con las especificaciones requeridas en el **Anexo I**. Se elaborará un cuadro comparativo de las propuestas y se emitirá un dictamen técnico.



5.3. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Las ofertas económicas aceptadas se compararán entre sí, considerando todas las condiciones ofrecidas por los participantes, elaborándose para tal efecto un análisis de congruencia con la oferta técnica, la tabla comparativa de cotizaciones y finalmente se elaborará el dictamen correspondiente.

Si durante la evaluación económica de las proposiciones que cumplieron con los requisitos técnicos, legales y administrativos, existiere una discrepancia entre el precio unitario y el precio total, o en las sumas parciales o totales que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido, situación que se hará del conocimiento del licitante, para que manifieste lo que a su derecho convenga.

Si derivado de la evaluación económica se obtuviera un empate en el precio de dos o más propuestas, la adjudicación se efectuará a favor del licitante que resulte ganador del sorteo manual por insaculación, el cual se celebrará en el fallo respectivo.

6.0. CRITERIOS QUE SE APLICARAN PARA LA ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

La determinación del licitante ganador se hará con base en el resultado de las tablas comparativas y dictamen administrativo, técnico y económico.

Por lo que el contrato se adjudicará por el total de las partidas y cuya propuesta resulte solvente porque reúna conforme a los criterios establecidos en estas bases, las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas, que garanticen satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones y otorgue los mejores beneficios a la Universidad.

Previamente a la formalización del contrato cuyo monto exceda de \$ 110,000.00 (Ciento diez mil pesos 00/100 M.N.), sin incluir el impuesto al valor agregado (I.V.A.), o cualquier otro impuesto, el licitante a quien se le haya adjudicado el mismo, deberá presentar un escrito firmado por persona legalmente autorizada, para ello y conforme al texto del **Anexo IV**, en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, los hechos a que se refieren los incisos "A" y "B" de la regla 2.1.12 de la miscelánea fiscal para el 2004 publicado el 30 de Abril del 2004 y reformada el 31 de Agosto del mismo ejercicio, así como la reforma publicada el 17 de marzo del 2005 en el diario oficial de la federación; en este escrito se debe de señalar su nombre, denominación o razón social, domicilio fiscal, clave del RFC, actividad preponderante, nombre y FC del representante legal, así como el correo electrónico de este último; deberá precisarse el monto total del

7.0. VIGENCIA DE LA OFERTA

Los licitantes deberán presentar escrito en el que manifiesten que su oferta estará vigente desde el momento en que presentan sus propuestas y hasta la finalización del contrato.

El incumplimiento con la presentación de este escrito afectará la proposición, siendo motivo de desechamiento de su oferta, señalándole al licitante los motivos por los cuales no fue admitida la misma.



8.0. DE LOS MONTOS Y CONCEPTOS DE LAS GARANTÍAS

8.1. DEL TIEMPO DE ENTREGA

Los licitantes deberán garantizar por escrito que los servicios se entregarán en tiempo y lugar conforme lo marca el numeral 4.6 de estas bases.

8.2. GARANTÍA DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO (ARTICULO 48 fracción II LAASSP)

Es por el 10% de monto del contrato, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A)

8.3. FORMA DE LA GARANTÍA DE CALIDAD Y CUMPLIMIENTO (ARTICULO 48 fracción II LAASSP)

Esta garantía deber establecerse para asegurar el cumplimiento del contrato en los tiempos y forma. (Aplicable a Servicios)

Así como la buena calidad del servicio objeto del mismo, la cual deberá constituirse mediante fianza expedida por una institución debidamente autorizada a nombre de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. (Aplicable a bienes muebles)

La garantía de cumplimiento del contrato deberá presentarse en el plazo o fecha previstos en la convocatoria a la Invitación a Cuando Menos Tres Personas; en su defecto, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la firma del contrato, salvo que la entrega de los bienes o la prestación de los servicios se realice dentro del citado plazo y, la correspondiente al anticipo se presentará previamente a la entrega de éste, a más tardar en la fecha establecida en el contrato.

8.4. GARANTÍA DE ANTICIPO (ARTICULO 48 fracción I LAASSP)

Los anticipos que, en su caso, reciban. Estas garantías deberán constituirse por la totalidad del monto de los mismos, es decir, el 100% a favor de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, antes de que se entregue el anticipo la cual deberá constituirse en fianza expedida por una institución debidamente autorizada a nombre de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

- Para el presente procedimiento se otorgará el 40% de anticipo

9.0. CONCEPTOS Y VOLÚMENES ADICIONALES QUE PODRÁN REQUERIRSE (Artículo 52 LAASSP)

La Universidad, podrá dentro de su presupuesto aprobado y disponible, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explícitas, acordar el incremento del monto del contrato o de la cantidad de bienes, arrendamientos o servicios solicitados mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el 20% del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos y el precio de los bienes, arrendamientos o servicios sea igual al pactado originalmente.

Tratándose de contratos en los que se incluyan dos o más partidas, el porcentaje al que hace referencia el párrafo anterior, se aplicará para cada una de ellas.



10.0. OBLIGACIONES DE LOS LICITANTES

Los licitantes que participen dentro de este procedimiento deberán observar lo siguiente:

- Cumplir con cada uno de los requisitos que se establecen en las presentes bases;
- Evitar cualquier acto por sí mismo, o acuerdo con los demás licitantes que pretendan dar ventaja a su proposición o proposiciones;
- Cualquier violación a lo dispuesto por la LAASP o el RLAAASP;

El incumplimiento o violación de cualquiera de los puntos anteriores harán acreedor a licitante o proveedor que incurriera en estas a las sanciones que marcan la LAASP y/o el RLAAASP;

11.0. CAUSAS PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCEDIMIENTO (Artículo 38 LAASP y 78 RLAAASP)

- Quando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados;
- Quando los precios de todos los bienes, arrendamientos o servicios ofertados no resulten aceptables.
- En caso de que en el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas no se presenten tres proposiciones en términos de lo dispuesto en el quinto párrafo del artículo anterior,

d) Cuando las proposiciones presentadas sean desechadas, la Universidad procederá a declararlo desierto y deberá realizar una segunda Licitación Pública Nacional, excepto cuando dicho procedimiento derive de una invitación a Cuando Menos Tres Personas declarada desierto, caso en el cual procederá una adjudicación directa.

En el procedimiento por invitación a Cuando Menos Tres Personas en caso de que no se presenten tres proposiciones como mínimo, se podrá optar por declarar desierto la invitación, o bien, continuar con el procedimiento y evaluar las proposiciones presentadas. En caso de que sólo se haya presentado una propuesta, la convocante podrá adjudicarle el contrato si considera que reúne las condiciones requeridas, o bien proceder a la adjudicación directa. (Art 43 Fracción III LAASP).

11.1. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL PROCEDIMIENTO

Se podrá suspender de forma temporal el presente procedimiento, por restricciones de carácter presupuestal, según lo establezca la autoridad competente, reanudándose el mismo una vez que desaparezcan las causas que dieron origen a la suspensión.

Para tal efecto se les comunicara por escrito a los licitantes participantes en el procedimiento.

12.0. CANCELACIÓN DEL PROCEDIMIENTO (Artículo 38 LAASP).

La Universidad podrá cancelar una invitación a Cuando Menos Tres Personas, partidas o conceptos incluidos en estas, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias justificadas que extingan la necesidad



para adquirir los bienes, arrendamientos o servicios, o que de continuarse con el procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la Universidad.

La determinación de dar por cancelada la Invitación a Cuando Menos Tres Personas, partidas o conceptos, deberá precisar el acontecimiento que motiva la decisión, la cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será procedente contra ella recurso alguno, sin embargo, podrán interponer la inconformidad.

13.0. RECISIÓN Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

13.1. RECISIÓN (Artículo 54 LAASSP)

La Universidad podrá en cualquier momento rescindir administrativamente los contratos cuando el proveedor incurra en incumplimiento de sus obligaciones como las siguientes:

- a). Cuando la protesta a que se refieren los incisos "d", "e", "q" del punto 3.11.2 de estas bases, se hayan realizado con falsedad, incurriendo en los supuestos que previenen cada una de ellas;
- b). Que haya transcurrido el tiempo convenido, para efectuar la entrega de los bienes y/o servicios;
- c). Que haya transcurrido la prórroga cuando se le hubiese otorgado al proveedor y siga sin cumplir con sus obligaciones;
- d). Los demás que determine la LAASSP y el RLAASSP;

Para efectos de la recisión del contrato se actuará conforme a lo estipulado en el artículo 54 de la LAASSP y 98 del RLAASSP.

13.2. TERMINACIÓN ANTICIPADA (Artículo 54 BIS LAASSP)

La Universidad podrá dar por terminados anticipadamente los contratos cuando concurren razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de requerir los bienes o servicios originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública.

14.0. INCONFORMIDADES, CONTROVERSIAS Y SANCIONES:

14.1. INCONFORMIDADES

La Secretaría de la Función Pública conocerá de las inconformidades que se promuevan contra los actos de los procedimientos de Licitación Pública Nacional o Invitación a Cuando Menos Tres Personas, en términos del artículo 65 de la LAASSP dentro del plazo de seis (6) días hábiles.



14.2. CONTROVERSIAS

Las controversias que se susciten en razón al contrato objeto de este procedimiento se resolverán conforme a, las leyes, reglamentos y demás disposiciones que regulen la presente materia.

14.3. SANCIONES Y PENAS

Las sanciones a que se hace referencia en el artículo 59 de la LAASSP serán aplicadas a:

Los licitantes o proveedores que infrinjan las disposiciones de la LAASSP, serán sancionados por la Secretaría de la Función Pública con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Distrito Federal elevado al mes, en la fecha de la infracción.

Las penas a que se hace referencia en el artículo 53 de la LAASSP serán aplicadas:

1. A cargo del proveedor por atraso en el cumplimiento de las fechas pactadas de entrega o de la prestación del servicio, las que no excederán del monto de la garantía de cumplimiento del contrato, y serán determinadas en función de los bienes o servicios no entregados o prestados oportunamente. En las operaciones en que se pactare ajuste de precios, la penalización se calculará sobre el precio ajustado.

2. Dicha pena consistirá en aplicar dos al millar de la cantidad total establecida como precio del contrato adjudicado antes del I.V.A, por cada día de atraso, no excediendo del monto total de fianza de cumplimiento entregada por el licitante ganador.

15.0. REQUISITOS DE LAS PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

1. Las proposiciones técnicas y económicas deberán ser entregadas en términos de punto 1.6, 4.1 apartado b), de estas bases.

2. Dichas proposiciones deberán presentarse en formato Excel, respetando el orden de las partidas y puntos, dejando en blanco el renglón de las partidas que no cotice, y presentándolas además en memoria USB.

3. Deberán presentarse en un sobre que indique, el nombre del participante, número del procedimiento.

16.0. ENTREGA DE PROPOSICIONES

Estas deberán entregarse conforme a lo estipulado en el párrafo primero y segundo en el punto 3.2 de las presentes bases.

17.0. NEGOCIACIONES

Ninguna de las condiciones contenidas en estas bases, podrán ser negociadas por los licitantes.

18.0. NOTAS INFORMATIVAS

1. La Adjudicación se hará por el total de partidas



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

2. Para el cumplimiento del contrato el proveedor se coordinará con el Departamento de Obras y Mantenimiento.

Lo anterior con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Saltillo, Coahuila, México a 01 de marzo del 2024

ATENTAMENTE

DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO
PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y
APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA U.A.A.N

ANEXO 1

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO Calzada Antonio Narro 1923, Buenavista, 25315 Saltillo, Coahuila. Tel: (844) 4-11-02-00				
CLAVE	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IVA	TOTAL
1	TRABAJOS DE: MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA; IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA			

Fecha

Nombre del Licitante



Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

ANEXO, REFERENCIA 3.11 .CHECK LIST LEGAL, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO	
NOTA: ESTE TEXTO DEBERÁ ESCRIBIRSE EN PAPEL MEMBRETADO DEL LICITANTE	
CONTENIDO DE LA PROPUESTA TÉCNICA (ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE DOCUMENTOS, CONFORME A LOS PUNTOS DE ESTAS BASES)	REFERENCIA EN BASES
FORMATO DE DOCUMENTOS CONTENIDOS	3.11.1
LISTA DE DOCUMENTOS LEGALES	
• ACREDITACIÓN DE SU PERSONALIDAD: ESCRITO DEBIDAMENTE REQUISITADO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU REPRESENTADA, REPRESENTADA (ART. 29- VIII DE LA LAASSP Y 48-V FRAC. VI DEL RLAASSP • ASI COMO ORIGINAL Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN VIGENTE CON FOTOGRAFÍA TANTO DE QUIEN RECIBE COMO DE QUIEN OTORGA EL PODER, (ANEXO I); DE ACUERDO AL NUMERAL 3.8 PUNTO 4.	3.11.1 (A)
EL ESCRITO A QUE HACE REFERENCIA EL ARTÍCULO 35 DEL RLAASSP "ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA, (ANEXO II)	3.11.1 (B)
MANIFESTAR POR ESCRITO "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" QUE NO SE ENCUENTRAN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 Y 60 DE LA LAASSP. NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS NI SE REALIZARÁN CONTRATOS CON QUIENES SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS CITADOS ARTÍCULOS, (ANEXO III)	3.11.1 (C)
EL LICITANTE, DEBERÁ PRESENTAR UNA DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD, EN LA QUE MANIFIESTE QUE POR SÍ O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, (ANEXO IV)	3.11.1 (D)
EL ESCRITO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 34 DEL RLAASSP EN CUAL LAS MIPYMES PODRÁN PARTICIPAR CON ESE CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, CUANDO PRESENTEN A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE, COPIA DEL DOCUMENTOS EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, O BIEN, UN ESCRITO EN EL CUAL MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTAN CON ESE CARÁCTER, (ANEXO V)	3.11.1 (E)
EN SU CASO, EL CONVENIO FIRMADO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE INTEGREN UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA, INDICANDO EN EL MISMO LAS OBLIGACIONES	3.11.1 (F)

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro



Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
 Computador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

Servicios

3.11.1 (G)	ESPECÍFICAS DEL CONTRATO QUE CORRESPONDERÁ A CADA UNA DE ELLAS, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE EXIGIRÁ SU CUMPLIMIENTO, (ANEXO VI)
3.11.1 (H)	(Anexo VII), Formato del 32D "MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES". (ANEXAR FORMATO)
3.11.1 (I)	PRESENTAR FORMATO DEBIDAMENTE REQUISITADO CONFORME AL ANEXO VIII, (EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 11 DE ABRIL DE 1997)
3.11.1 (J)	MANIFESTAR POR ESCRITO QUE SE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD TOTAL EN CASO DE QUE SE INFRINGAN LOS DERECHOS DE: TERCEROS, PATENTES, MARCAS U OTROS SIMILARES, (ANEXO IX)
3.11.1 (K)	MANIFESTAR POR ESCRITO LA CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS PRESENTES BASES, ANEXOS Y, EN SU CASO, LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, (NO ES NECESARIO QUE INCLUYA LAS BASES, SOLO EL ESCRITO) (ANEXO X)
3.11.1 (L)	EL LICITANTE, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE SEÑALAR UN DOMICILIO CONVENCIONAL EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, PARA EFECTO DE OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A ÉSTE PROCEDIMIENTO. LOS CAMBIOS DE DOMICILIO, DEBERÁN SER NOTIFICADOS POR ESCRITO A LA UNIVERSIDAD, EN CASO QUE NO SE NOTIFIQUE, LAS NOTIFICACIONES SE ENTENDERÁN LEGALMENTE REALIZADAS, (ANEXO XI);
3.11.1 (M)	MANIFIESTO DE NO PARTICIPACIÓN DE PERSONAS INHABILITADAS, (ANEXO XII);
3.11.1 (N)	COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO/ COPIA DE ACTA DE NACIMIENTO DE LA PERSONA FÍSICA CERTIFICADA ANTE NOTARIO PÚBLICO, (ANEXO XIII)
3.11.1 (O)	COPIA SIMPLE DE ESCRITURA PÚBLICA O PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL EN QUE CONSTE FACULTADES, (XIV)
3.11.2 (A)	ACREDITAR SU PERSONALIDAD CON ORIGINAL Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN VIGENTE CON FOTOGRAFÍA. • ÚLTIMA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS ANUAL Y • ÚLTIMA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS MENSUAL, • ASÍ COMO TAMBIÉN ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES, AUDITADOS Y DICTAMINADOS POR DESPACHO EXTERNO, EN CASO DE QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS NO REBASEN EL MONTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE LA MATERIA PARA SER AUDITADOS Y DICTAMINADOS POR DESPACHO EXTERNO, DEBERÁN PRESENTARLOS ELABORADOS Y FIRMADOS POR EL CONTADOR DE LA EMPRESA, DEBIENDO ANEXAR COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DE ESTE, CON EL FIN DE ACREDITAR EL SU CAPITAL CONTABLE, (ANEXO XV) • COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL, (ANEXO XVI); • COMPROBANTE ORIGINAL DE FORMATO "32 D" (opinión de cumplimiento de obligaciones ante el SAT "POSITIVA")

LISTA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

CURRÍCULUM VITAE, (EMPRESARIAL), CON MISIÓN, VISIÓN, GIRO, DATOS PRINCIPALES, DEBERÁ INCLUIR EL NOMBRE DE AL MENOS DIEZ DE SUS PRINCIPALES CLIENTES,



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

INCLUYENDO EL NOMBRE DEL ENLACE O PERSONA QUE PUEDA PROPORCIONAR INFORMACIÓN SOBRE SU DESEMPEÑO, (ANEXO XVII);	
RELACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS DURANTE EL ÚLTIMO AÑO INDICANDO ÚNICAMENTE EL NOMBRE DE LAS EMPRESAS CON DOMICILIOS Y TELÉFONOS, LOS IMPORTES TOTALES, FECHAS DE INICIO Y TERMINACIONES, (ANEXO XVIII);	3.11.2 (B)
ESCRITO DEL LICITANTE, QUE EN EL CASO DE QUE RESULTE GANADOR, SE COMPROMETA EN SU MOMENTO A CUMPLIR CON LA ENTREGA DE LOS BIENES SOLICITADOS EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS , EN TIEMPO Y FORMA, Y QUE LA VIGENCIA DE SU OFERTA SERÁ POR TODO EL TIEMPO QUE DURE EL PROCEDIMIENTO DESDE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS HASTA LA VIGENCIA DEL CONTRATO, (ANEXO XIX)	3.11.2 (C)
LISTA DE DOCUMENTOS TÉCNICOS	
ORIGINAL DE PROPUESTA TÉCNICA , LA QUE DEBERÁ CONTENER, LAS ESPECIFICACIONES QUE PROPONE EN CUANTO AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, (ANEXO XX) (INCLUYENDO MARCA Y MODELO)	3.11.3 (A)
MEDIO MAGNETICO QUE CONTIENE LA PROPUESTA TÉCNICA (de preferencia usb) (ANEXO XXI)	3.11.3 (B)

- ESCRITO DEBIDAMENTE REQUISITADO EN EL QUE SU FIRMANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SI O POR SU REPRESENTADO (ART. 29-VII DE LA LAASSP Y 48 FRAC. V DEL RLASSP),
- ASI COMO ORIGINAL Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN VIGENTE CON FOTOGRAFÍA TANTO DE QUIEN RECIBE COMO DE QUIEN OTORGA EL PODER

ACREDITACIÓN DE SU PERSONALIDAD:

(ANEXO I)

PUNTO 3.11.1 (A)

DOCUMENTOS LEGALES:

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Commutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

PUNTO: 3.11.1 (A)

ACREDITACIÓN DE SU PERSONALIDAD

(PERONA MORAL) (ANEXO I)

Saltillo Coah. a de de 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
ANTONIO NARRO
Calzada Antonio Narro 1923
Col. Buenavista,
Saltillo Coahuila México

AT'N: DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO,
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Nombre o Razón Social:

Domicilio Fiscal:

R.F.C.:

Nombre del Representante Legal:

Correo electrónico:

-----Bajo protesta de Decir verdad en mi carácter de -----de la empresa denominada-----
-mismo que acredito con el testimonio de la Escritura Pública Número -----, de fecha-----
-, otorgada por el Lic. -----, Notario Público Número-----, de la ciudad de -----; e inscrito en el
Registro Público de la Propiedad y el Comercio bajo la partida-----, de fecha -----.

Por este conducto autorizo a-----para que a nombre de mi representada, se encargue de entregar y
recibir documentación, comparecer a los actos de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas y
de Fallo, hacer las aclaraciones que se deriven de dichos actos, así como recibir y oír notificaciones con relación al
Procedimiento de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No.----- relativa al Procedimiento de
Adquisiciones ----- convocada por la-----

Lugar y fecha de expedición

Nombre, domicilio y firma de quien otorga el poder

Nombre, domicilio y firma de quien otorga el poder

2 testigos: Nombre, domicilio y firma de quien otorga el poder

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro



Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Commutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

PUNTO: 3.11.1 (A)
ACREDITACIÓN DE SU PERSONALIDAD
(PERONA FISICA) (ANEXO I)

Saltillo Coah. a de de 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
ANTONIO NARRO
Calzada Antonio Narro 1923
Col. Buenavista,
Saltillo Coahuila México

AT'N: DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO,
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Nombre o Razón Social:
Domicilio Fiscal:
R.F.C.:
Nombre del Representante Legal:
Correo Electrónico:

-----Bajo protesta de Decir verdad:

Por este conducto autorizo a-----para que a mi nombre y cuenta, se encargue de entregar y recibir documentación, comparecer a los actos de Presentación y Apertura de Propuestas Técnicas y Económicas y de Fallo, hacer las aclaraciones que se deriven de dichos actos, así como recibir y oír notificaciones con relación al Procedimiento de la Invitación a Cuando Menos Tres Personas No.-----relativa al Procedimiento de Adquisiciones para la Contratación de----- convocada por la-----

Lugar y fecha de expedición

Nombre, domicilio y firma de quien otorga el poder

Nombre, domicilio y firma de quien otorga el poder

2 testigos: Nombre, domicilio y firma de quien otorga el poder



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios**

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

DOCUMENTOS LEGALES:

PUNTO 3.11. (B)

(ANEXO II)

EL ESCRITO A QUE HACE REFERENCIA EL
ARTÍCULO 35 DEL RLAASSP **“ESCRITO EN EL QUE
MANIFIESTE BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD,
QUE ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y EL
GRADO DE CONTENIDO NACIONAL DE LOS
BIENES.**

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro



Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Commutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

Servicios

PUNTO: 3.11.1 (B)

DECLARACIÓN DE SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONTENIDO NACIONAL DE LOS BIENES QUE OFERTA

(ANEXO II)

Saltillo Coah. a de de 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
ANTONIO NARRO
Calzada Antonio Narro 1923
Col. Buenavista,
Saltillo Coahuila México

AT'N: DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO,
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Nombre o Razón Social:
Domicilio Fiscal:
R.F.C.:

Nombre del Representante Legal:
Correo Electrónico:

Me refiero al procedimiento de Invitación A Cuando Menos Tres Personas, No. () en el que mi
representada, la empresa () es experto en la Adquisición de dichos bienes
muebles ().

Manifiestamos que los que suscribimos la presente, declaramos bajo protesta de decir verdad, que somos de
nacionalidad mexicana.

ATENTAMENTE		()
ATENTAMENTE		()



DOCUMENTOS LEGALES:

PUNTO 3.11.1 (C)

(ANEXO III)

MANIFESTAR POR ESCRITO “BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD” QUE NO SE ENCUENTRAN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 Y 60 DE LA LAASSP. NO SE ACEPTARÁN PROPUESTAS NI SE REALIZARÁN CONTRATOS CON QUIENES SE ENCUENTREN EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS DE LOS CITADOS ARTÍCULOS, (ANEXO III)



PUNTO: 3.11.1 (C)

"SUPUESTOS DEL ARTÍCULO 50 Y 60 DE LA DE LA LEY" (ANEXO III)

Saltillo Coah. a de de 2024

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA
ANTONIO NARO
Calzada Antonio Naro 1923
Col. Buenavista,
Saltillo, Coahuila, México

AT'N: DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO,
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARO

Nombre o Razón Social:

Domicilio Fiscal:

R.F.C.:

Nombre del Representante Legal:

Correo Electrónico:

en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 50 y 60 de la ley de adquisiciones arrendamientos y contratación de servicios de la Ley Federal de responsabilidades administrativas de los servidores públicos y para los efectos de presentar propuesta y en su caso, poder celebrar contrato respectivo con esta Universidad, con relación al procedimiento de invitación a Cuando Menos Tres Personas no. : _____, referente a la adquisición de _____, nos permitimos manifestarle bajo protesta de decir verdad, que conocemos el contenido de dichos artículos, así como sus alcances legales y que la empresa que represento, sus accionistas y funcionarios, no se encuentran en ninguno de los supuestos que establecen estos preceptos.

ATENTAMENTE
NOMBRE DE LA EMPRESA
REPRESENTANTE LEGAL



DOCUMENTOS LEGALES:

PUNTO 3.11.1 (D)

(ANEXO IV)

EL LICITANTE, DEBERÁ PRESENTAR UNA **DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD**, EN LA QUE MANIFIESTE QUE POR SÍ O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁ DE ADOPTAR CONDUCTAS, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA UNIVERSIDAD, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO, U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Commutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

PUNTO: 3.11.1 (D)
"DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD"
(ANEXO IV)

Saltillo Coah. a de de 2024

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA
ANTONIO NARRO
Calzada Antonio Narro 1923
Col. Buenavista,
Saltillo, Coahuila, México

AT'N: DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO,
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Nombre o Razón Social:
Domicilio Fiscal:
R.F.C.:
Nombre del Representante Legal:
Correo Electrónico:

En relación al procedimiento de invitación a Cuando Menos Tres Personas numero _____, declaro bajo protesta de decir la verdad, que mi persona o a través de interpusita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de esta dependencia, induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas con relación a los demás participantes.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



DOCUMENTOS LEGALES:

PUNTO 3.11.1 (E)

(ANEXO V)

EL ESCRITO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 35 DEL RLAASSP EN CUAL LAS MIPYMES PODRÁN PARTICIPAR CON ESE CARÁCTER EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, CUANDO PRESENTEN A LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE, COPIA DEL DOCUMENTOS EXPEDIDO POR AUTORIDAD COMPETENTE QUE DETERMINE SU ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, O BIEN, UN ESCRITO EN EL CUAL MANIFIESTEN BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE CUENTAN CON ESE CARÁCTER



REFERENCIA 3.11.1 (E)
ANEXO V
"MANIFESTACIÓN DE ENCONTRARSE EN EL RANGO DE MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA"

Saltillo Coah. a de de 2024

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA
ANTONIO NARRO
Calzada Antonio Narro 1923
Col. Buenavista,
Saltillo, Coahuila, México

AT'N: DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO,
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Nombre o Razón Social:
Domicilio Fiscal:
R.F.C.:
Nombre del Representante Legal:
Correo Electrónico:

● DICHA INFORMACIÓN DEBE SER LLENADA CON LOS DATOS DE SU EMPRESA, DE LO CONTRARIO SE TOMARA COMO NO PRESENTADO DICHO ANEXO.

EL LICITANTE DEBERÁ MANIFESTAR EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, DE QUE SU EMPRESA ES DE NACIONALIDAD MEXICANA Y QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL RANGO DE LAS MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

ESTRATIFICACION				
TAMAÑO (10)	SECTOR (6)	RANGO DE NUMERO DE TRABAJADORES (7)+(8)	RANGO DE MONTO DE VENTAS ANUALES (mdp) (9)	TOPE MAXIMO COMBINADO *
Micro	Todas	Hasta 10	Hasta \$ 4	4.6
	Comercio	Desde 11 hasta 30	Desde \$ 4.01 hasta \$ 100	93
	Industria y Servicios	Desde 11 hasta 50	Desde \$ 4.01 hasta \$ 100	95
Pequeña	Comercio	Desde 31 hasta 100	Desde \$ 100.01 hasta \$ 250	235
	Servicios	Desde 51 hasta 100		
	Industria	Desde 51 hasta 250		
Mediana	Comercio	Desde 101 hasta 250	Desde \$ 100.01 hasta \$ 250	250
	Servicios	Desde 101 hasta 250		
	Industria	Desde 101 hasta 250		

* Tope máximo combinado = (Trabajadores) x 10% + (Ventas anuales) x 90%
(7) (8) El número de trabajadores será el que resulte de la sumatoria de los puntos (7) y (8)



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

INSTRUCTIVO

NUMERO	DESCRIPCION
1	Señalar la fecha de suscripción del documento
2	Anotar el nombre de la dependencia o entidad convocante
3	Precisar el procedimiento de que se trate (Licitación Pública Nacional, Invitación a Cuando Menos Tres Personas o Adjudicación Directa)
4	Indicar el numero respectivo de procedimiento
5	Citar el nombre o razón social de la empresa
6	Indicar el sector al que pertenece: industria, comercio ó servicios
7	Anotar el número de trabajadores de planta inscritos en el IMSS
8	En su caso , anotar el número de personas subcontratadas
9	Señalar el rango de monto de ventas anuales en millones de pesos (mdp), conforme al reporte de su ejercicio fiscal correspondiente a la última declaración anual de impuestos federales
10	Señalar el tamaño de la empresa (Micro, Pequeña o Mediana), conforme a la formula anotada al pie del cuadro de estratificación
11	Indicar el RFC del licitante
12	Cuando el procedimiento tenga por objeto la adquisición de bienes y el licitante y fabricante sean personas distintas, indicar el RFC del (los) fabricante (s) de los bienes que integran la oferta
13	Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante

EN SU CASO, EL CONVENIO FIRMADO POR CADA UNA DE LAS PERSONAS QUE INTEGREN UNA PROPOSICIÓN CONJUNTA, INDICANDO EN EL MISMO LAS OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO QUE CORRESPONDERÁ A CADA UNA DE ELAS, ASÍ COMO LA MANERA EN QUE EXIGIRÁ SU CUMPLIMIENTO

DOCUMENTOS LEGALES: PUNTO 3.11.1 (F) (ANEXO VI)

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Commutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios**

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

DOCUMENTOS LEGALES:

PUNTO 3.11.1 (G)

(ANEXO VII)

Formato del 32-D

**“MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL
CORRIENTE DE SUS
OBLIGACIONES FISCALES”**

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Commutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

REFERENCIA 3.11.1 (G) "FORMATO DEL 32-D"

ANEXO VII

MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES

PERSONAS MORALES

Saltillo Coah. a de de 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA

ANTONIO NARRO

Buenavista 1923 saltillo Coahuila México

AT'N: DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO,

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Nombre o Razón Social:

Domicilio Fiscal:

R.F.C.:

Nombre del Representante Legal:

Correo Electrónico:

ARTICULO 32-D

Que esta empresa se encuentra al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por los dos últimos ejercicios fiscales; así como de los pagos mensuales del IVA y retenciones de ISR de los últimos 12 meses anteriores al penúltimo mes a aquel en que se presenta este escrito.

Que esta empresa no tiene adeudos fiscales firmes a su cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, o bien, en el caso de que existan adeudos fiscales firmes, esta empresa se compromete a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u otra Adquisición que se pretendan contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, nos sujetaremos a los establecido en la regla 2.1.18 de esta Resolución.

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE Y FIRMA

NOTA: La presentación de este documento deberá ser en papel membretado



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

REFERENCIA 3.11.1 (G) "FORMATO DEL 32-D"

ANEXO VII

MANIFESTACIÓN DE ESTAR AL CORRIENTE DE SUS OBLIGACIONES FISCALES

PERSONA FISICA

Saltillo Coah. a de de 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
ANTONIO NARRO
Buenavista 1923 saltillo Coahuila México

AT'N: DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO,
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Nombre:
Domicilio Fiscal:
R.F.C.:
Correo Electrónico:

ARTICULO 32-D

Que me encuentro al corriente en el cumplimiento de mis obligaciones fiscales respecto de la presentación de la declaración anual del ISR por los dos últimos ejercicios fiscales; así como de los pagos mensuales del IVA y retenciones de ISR de los últimos 12 meses anteriores al penúltimo mes a aquel en que se presenta este escrito.

Que no tengo adeudos fiscales firmes a mi cargo por impuestos federales, distintos a ISAN e ISTUV, o bien, en el caso de que existan adeudos fiscales firmes, me comprometo a celebrar convenio con las autoridades fiscales para pagarlos con los recursos que se obtengan por la enajenación, arrendamiento, prestación de servicios u otra Adquisición que se pretenda contratar, en la fecha en que las citadas autoridades señalen, en este caso, me sujeto a los establecido en la regla 2.1.18 de esta Resolución.

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE Y FIRMA

NOTA: La presentación de este documento deberá ser en papel membretado.

PRESENTAR FORMATO DEBIDAMENTE
REQUISITADO CONFORME AL ANEXO VIII, (EN
CUMPLIMIENTO AL ACUERDO PUBLICADO EN
EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, EL 11
DE ABRIL DE 1997)

(ANEXO VIII)

PUNTO 3.11.1 (H)

DOCUMENTOS LEGALES:

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios
Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Computador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

REFERENCIA 3.11.1 (H) ANEXO VIII

(nombre) _____, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que los datos aquí asentados, son ciertos y han sido debidamente verificados, así como que cuento con facultades suficientes para suscribir la propuesta en el presente procedimiento, a nombre y representación de: (persona física o moral).

No. Del Procedimiento: _____

Registro Federal de Contribuyentes: _____

Domicilio.- Calle y Número: _____

Colonia: _____ Delegación o Municipio: _____

Código Postal: _____ Entidad Federativa: _____

Teléfonos: _____ Fax: _____

Correo electrónico: _____

No. de la escritura pública en la que consta su acta constitutiva: _____ Fecha _____

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se dio fe de la misma: _____

Número de inscripción en el registro público de la propiedad y del comercio
_____ fecha del mismo _____

Relación de accionistas.-

Apellido Paterno: _____ Apellido Materno: _____ Nombre(s) _____

Descripción del objeto social: _____

Reformas al acta constitutiva: _____

Nombre del apoderado o representante: _____

Datos del documento mediante el cual acredita su personalidad y facultades.-

Escritura pública número: _____ Fecha: _____

Nombre, número y lugar del Notario Público ante el cual se otorgó: _____

(lugar y fecha)

Protesto lo necesario (firma)

Nota: El presente anexo podrá ser reproducido por cada participante en el modo que estime conveniente.

MANIFESTAR POR ESCRITO QUE SE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD TOTAL EN CASO DE QUE SE INFRINJAN LOS DERECHOS DE: TERCEROS, PATENTES, MARCAS U OTROS SIMILARES

(ANEXO IX)

PUNTO 3.11.1 (I)

DOCUMENTOS LEGALES:

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Commutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

REFERENCIA 3.11.1 (I), MANIFESTAR POR ESCRITO QUE SE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD TOTAL EN CASO DE QUE SE INFRINJAN LOS DERECHOS DE: TERCEROS, PATENTES, MARCAS U OTROS SIMILARES
ANEXO IX

Saltillo Coah. a de de 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA
ANTONIO NARRO
Calzada Antonio Narro 1923
Col. Buenavista,
Saltillo Coahuila México

AT'N: DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO,
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Nombre:
Domicilio Fiscal:
R.F.C.:
Correo Electrónico:

El (la) _____ - representante legal de _____ manifiesto bajo protesta de decir verdad de asumir la responsabilidad total en caso de que se infrinjan los derechos de : terceros, patentes, marcas u otros similares, liberando a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro de toda responsabilidad.

PROTESTO LO NECESARIO

NOMBRE Y FIRMA

NOTA: La presentación de este documento deberá ser en papel membretado

MANIFESTAR POR ESCRITO LA CONFORMIDAD Y ACEPTACIÓN DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS PRESENTES BASES, ANEXOS Y, EN SU CASO, LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES, (NO ES NECESARIO QUE INCLUYA LAS BASES, SOLO EL ESCRITO)

(ANEXO X)

PUNTO 3.11.1 (J)

DOCUMENTOS LEGALES:

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios
Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Commutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

REFERENCIA 3.11.1 (J)

MANIFESTACIÓN DE CONFORMIDAD AL ESCRITO DE LAS BASES, ANEXOS Y LO ACORDADO EN LA JUNTA DE ACLARACIONES
(ANEXO X)

LUGAR Y FECHA:

PRESIDENTE DEL COMITE DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y CONTRACION DE SERVICIOS
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
SALTILLO, COAHUILA.
P R E S E N T E . -

El suscrito, _____, en representación de la empresa _____ (o por su propio derecho en caso de actuar por sí mismo como persona física) en conformidad con el procedimiento número _____, convocada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en fecha ____ de ____ de 2024, para participar en la ejecución de las Adquisiciones_____.

MANIFIESTO:

- Conocer el contenido de las bases, sus anexos y lo acordado en la Junta de Aclaraciones y mi conformidad de ajustarme a sus términos, y formulo esta proposición con plena conciencia de todas las circunstancias mencionadas y por tanto renuncio a la reclamación que derive de la consecuencia de falta de previsión.
- Que esta empresa conoce la ley federal de Adquisiciones Arrendamientos y Contratación de Servicios y su reglamento.
- Que conozco las especificaciones generales complementarias y particulares de los Bienes Adquirir motivo de ésta PROCEDIMIENTO, sobre las cuales expreso mi entera conformidad.

Extiendo la presente para los fines a que hay lugar.

A T E N T A M E N T E

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE.
REPRESENTANTE LEGAL

ANEXAR DOCUMENTO DE VISITA A LA OBRA POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Commutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016





DOCUMENTOS LEGALES:

PUNTO 3.11.1 (K)

(ANEXO XI)

EL LICITANTE, TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE SEÑALAR UN DOMICILIO CONVENCIONAL EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, PARA EFECTO DE OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE A ÉSTE PROCEDIMIENTO. LOS CAMBIOS DE DOMICILIO, DEBERÁN SER NOTIFICADOS POR ESCRITO A LA UNIVERSIDAD, EN CASO QUE NO SE NOTIFIQUE, LAS NOTIFICACIONES SE ENTENDERÁN LEGALMENTE REALIZADAS.

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro



Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Commutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

Servicios

REFERENCIA 3.11.1 (K)
DOMICILIO CONVENCIONAL EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES
ANEXO XI

Saltillo Coah. a de de 2024

PRESIDENTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

SALTILLO, COAHUILA.

P R E S E N T E . -

El suscrito, _____, en representación de la empresa _____ (o por su propio derecho en caso de actuar por sí mismo como persona física) en conformidad con el procedimiento número _____, convocada por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en fecha _____ de _____ de 2024, para participar en la ejecución de las Adquisiciones _____.

MANIFIESTO:

Que el domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos que se deriven de los actos del procedimiento de adjudicación del contrato, y en caso de que resultare ganador de los actos del procedimiento de contratación y del contrato respectivo es:

DOMICILIO:

Calle: _____
Número _____
entre las calles de _____ y _____
Código Postal _____
Ciudad: _____
Estado: _____
Teléfono: _____
fax: _____
Correo electrónico _____

Todas las notificaciones que se recibieren en las direcciones arriba señaladas, aún las de carácter personal, surtirán todos sus efectos legales, así mismo, manifiesto que si llegare a cambiar de domicilio, teléfono, fax o correo electrónico, lo haré del conocimiento de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en forma inmediata y con responsabilidad.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y FIRMA DEL LICITANTE
REPRESENTANTE LEGAL.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios**

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

DOCUMENTOS LEGALES:

PUNTO 3.11.1 (L)

(ANEXO XII)

MANIFIESTO DE NO PARTICIPACIÓN DE PERSONAS INHABILITADAS



REFERENCIA 3.11.1 (L)
FORMATO DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO POR RESOLUCIÓN DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA"
ANEXO XII

Saltillo Coah. a de de 2024

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Calzada Antonio Narro 1923
Col. Buenavista,
Saltillo, Coahuila, México

AT'N: DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO,
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Nombre o Razón Social:
Domicilio Fiscal:
R.F.C.:

Nombre del Representante Legal:
Correo Electrónico:

Manifiesto bajo protesta de decir verdad de que por conducto de: (nombre de la persona física o moral) no participan en los procedimientos de contratación, personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Secretaría de la Función Pública, en términos de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del sector público, con el propósito de evadir los efectos de inhabilitación, tomando en consideración, entre otros los supuestos siguientes:

- Personas morales en cuyo capital social participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo
- Personas morales que en su capital social participen personas morales en cuyo capital social, a su vez, participen personas físicas o morales que se encuentren inhabilitadas en términos del primer párrafo
- Personas físicas que participen en el capital social de personas morales que se encuentren inhabilitadas.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

DOCUMENTOS LEGALES:

PUNTO 3.11.1 (M)

(ANEXO XIII)

COPIA SIMPLE DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA
SOCIEDAD CERTIFICADA ANTE NOTARIO
PÚBLICO/ COPIA DE ACTA DE NACIMIENTO DE
LA PERSONA FÍSICA CERTIFICADA ANTE
NOTARIO PÚBLICO

COPIA SIMPLE DE ESCRITURA PÚBLICA O
PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL
EN QUE CONSTE FACULTADES

PUNTO 3.11.1 (N) (ANEXO XIV)

DOCUMENTOS LEGALES:

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Computador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro





DOCUMENTOS LEGALES:

PUNTO 3.11.1 (O)

(ANEXO XV)

- ACREDITAR SU PERSONALIDAD CON ORIGINAL Y COPIA DE IDENTIFICACIÓN VIGENTE CON FOTOGRAFÍA.
- ÚLTIMA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS ANUAL Y
- ÚLTIMA DECLARACIÓN DE IMPUESTOS MENSUAL,
- ASÍ COMO TAMBIÉN ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES A LOS DOS ÚLTIMOS EJERCICIOS FISCALES, AUDITADOS Y DICTAMINADOS POR DESPACHO EXTERNO, EN CASO DE QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS NO REBASAN EL MONTO ESTABLECIDO POR LA LEY DE LA MATERIA PARA SER AUDITADOS Y DICTAMINADOS POR DESPACHO EXTERNO, DEBERÁN PRESENTARLOS ELABORADOS Y FIRMADOS POR EL CONTADOR DE LA EMPRESA, DEBIENDO
- ANEXAR COPIA DE LA CEDULA PROFESIONAL DE ESTE, CON EL FIN DE ACREDITAR EL SU CAPITAL CONTABLE, (ANEXO XV)
- COMPROBANTE DE DOMICILIO FISCAL, (ANEXO XVI);
- COMPROBANTE ORIGINAL DE FORMATO "32 D" (opinión de cumplimiento de obligaciones ante el SAT "POSITIVA")

CURRÍCULUM VITAE, (EMPRESARIAL), CON MISIÓN,
VISIÓN, GIRO, DATOS PRINCIPALES,

(ANEXO XVII)

PUNTO 3.11.2 (A)

ADMINISTRATIVOS:

DOCUMENTOS

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Commutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios**

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

DOCUMENTOS

ADMINISTRATIVOS:

PUNTO 3.11.2 (B)

(ANEXO XVIII)

RELACIÓN DE CONTRATOS CELEBRADOS
DURANTE EL ÚLTIMO AÑO INDICANDO
ÚNICAMENTE EL NOMBRE DE LAS EMPRESAS
CON DOMICILIOS Y TELÉFONOS, LOS
IMPORTES TOTALES, FECHAS DE INICIO Y
TERMINACIONES

ESCRITO DEL LICITANTE, QUE EN EL CASO DE QUE
RESULTE GANADOR, SE COMPROMETA EN SU
MOMENTO A ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA TAL
COMO SE SOLICITADA EN EL CATÁLOGO DE
CONCEPTOS

PUNTO 3.11.1 (C) (ANEXO XIX)

DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS:





DOCUMENTOS TÉCNICOS:

PUNTO 3.11.3 (A)

(ANEXO XX)

ORIGINAL DE PROPUESTA TÉCNICA, LA QUE DEBERÁ CONTENER, LAS ESPECIFICACIONES QUE PROPONE EN CUANTO AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS (MARCA Y MODELO)



"MODELO PARA LA COTIZACIÓN"

Saltillo Coah. a de de 2024

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Calzada Antonio Narro 1923

Col. Buenavista,

Saltillo, Coahuila, México

AT'N: DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO,

ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA

DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Nombre o Razón Social:



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Calzada Antonio Narro 1923, Buenavista, 25315 Saltillo, Coahuila.

Tel: (844) 4-11-02-00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO		
DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO		
Calzada Antonio Narro 1923, Buenavista, 25315 Saltillo, Coahuila.		
Tel: (844) 4-11-02-00		
CLAVE	CONCEPTO	DESCRIPCION DEL TRABAJO
1	TRABAJOS DE: MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA; IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA	

NOMBRE, CARGO Y FIRMA

LUGAR Y FECHA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O DEL LICITANTE



DOCUMENTOS TÉCNICOS:

PUNTO 3.11.3 (B)

(ANEXO XXI)

MEDIO MAGNETICO QUE
CONTIENE LA PROPUESTA
TÉCNICA (deberá ser usb)

ANEXO, REFERENCIA 4.1 CHECK LIST ECONOMICO	
REFERENCIA	CONTENIDO de la propuesta económica (especificación detallada de documentos, conforme a los puntos de estas bases)
EN BASES	
4.1 (A)	PROPUESTA ECONOMICA, DESCRIPCION GENERAL DE LOS BIENES, LA PROPUESTA ECONOMICA DEBERA PRESENTARSE CON: NUMERO DE CONCEPTO, DESCRIPCION CORTA, CANTIDAD, EL MONTO UNITARIO CON NUMERO Y LETRA, EL I.V.A. UNITARIO, EL SUBTOTAL POR CONCEPTO, EL I.V.A., POR CONCEPTO Y EL TOTAL DEL CONCEPTO Y AL FINAL DE LA COTIZACION, EL GRAN SUBTOTAL DE SU PROPUESTA, EL I.V.A., Y EL GRAN TOTAL DESGLOSADO EN MONEDA NACIONAL (PESO MEXICANO), (ANEXO XXII)
4.1 (B)	ESCRITO MANIFESTANDO QUE LOS PRECIOS SERAN FIRMES DURANTE LA VIGENCIA DE CONTRATO, (ANEXO XXIII);
4.1 (C)	MEDIO MAGNETICO QUE CONTIENE LA PROPUESTA ECONOMICA (De preferencia USB)



DOCUMENTOS ECONÓMICOS:

PUNTO 4.1 (A)

(ANEXO XXVIII)

PROPUESTA ECONÓMICA, DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LOS BIENES, LA PROPUESTA ECONÓMICA DEBERÁ PRESENTARSE CON: NÚMERO DE CONCEPTO, DESCRIPCIÓN CORTA, CANTIDAD, EL MONTO UNITARIO CON NÚMERO Y LETRA, EL I.V.A. UNITARIO, EL SUBTOTAL POR CONCEPTO, EL I.V.A., POR CONCEPTO Y EL TOTAL DEL CONCEPTO Y AL FINAL DE LA COTIZACIÓN, EL GRAN SUBTOTAL DE SU PROPUESTA, EL I.V.A., Y EL GRAN TOTAL DESGLOSADO EN MONEDA NACIONAL (PESO MEXICANO)

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro



Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Computador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

Servicios

REFERENCIA 4.1 (A) PROPUESTA ECONÓMICA

ANEXO XXVIII

PROCEDIMIENTO: -

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Calzada Antonio Narro 1923, Buenavista, 25315 Saltillo, Coahuila.

Tel: (844) 4-11-02-00



CLAVE	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	IVA	TOTAL
1	TRABAJOS DE: MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA; IMPERMEABILIZANTE, MURROS, PISOS, PINTURA			

LUGAR Y FECHA

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL O DEL LICITANTE



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

**Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de
Servicios**

Calzada Antonio Narro 1923, colonia Buenavista, Saltillo Coahuila CP 25315
Conmutador (844) 1411600 ext. 2278. Tel.dir (844) 1411608, ext. 2014, 2016

DOCUMENTOS ECONÓMICOS:

PUNTO 4.1 (B)

(ANEXO XXIX)

ESCRITO MANIFESTANDO QUE
LOS PRECIOS SERÁN FIRMES
DURANTE LA VIGENCIA DE
CONTRATO.



REFERENCIA: 4.1 (B)
MANIFESTACIÓN DE LOS PRECIOS FIRMES
(Anexo XXIX)

Saltillo Coah. a de de 2024

AT'N. ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Nombre o Razón Social:
Domicilio Fiscal:
R.F.C.:
Nombre del Representante Legal:
Correo Electrónico:

Por medio de la presente en mi calidad de representante legal de la empresa----- manifiesto bajo protesta de decir
verdad que de resultar designado como ganador en el procedimiento para la entrega de -----
-----, me comprometo a mantener los precios establecidos en mi propuesta económica por el periodo establecido
en el contrato, que se firmara con la convocante al término del procedimiento.

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL



**SINDICATO ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA "ANTONIO NARRO"
DELEGACION LAGUNA**

Oficio: **SDL-139*2025**

Torreón, Coahuila. a 05 de marzo del 2025

**MC. ALFREDO SÁNCHEZ LÓPEZ
SECRETARIO GENERAL DE LA UAAAN**


Presente.-

En base a la vacante generada de la **C. ARGELIA BERENICE SILVA HERNANDEZ (3919)**, nos permitimos realizar la siguiente propuesta la cual será a partir de la firma del contrato y por tiempo **INDETERMINADO**:


1. En sustitución de la C. Silva Hernández, la **promoción definitiva de la C. Dolores Adriana González Facio (3944)** en la categoría de **Secretaria "A"** con adscripción a la **Subdirección Administrativa – Área de Contabilidad**.

Sin más por el momento nos despedimos de usted.

ATENTAMENTE
"Unión, Democracia y Trabajo"


C. IGNACIO ROCHA ESCOBEDO
Secretario General Delegacional


C. MARIO AGUILERA GARCÍA
Secretario de Trabajo y Conflictos



C.c.p. **M.C. Edgardo Cervantes Álvarez**. – Director Regional Interino
Dr. Francisco Daniel Hernández Castillo. – Enc. de Asuntos Relacionados con Recursos Humanos
Dr. Francisco Gerardo Véliz Deras. - Subdirector Administrativo
L.E. José Natividad Chairez De la Fuente. - Enc. del Área de Recursos Humanos
Lic. Xóchitl Guadalupe Gaytán Sánchez. - Secretaria Ejecutiva Central del SUTUAAAN
Comisión de Admisión y Escalafón
Archivo/Minuta



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
PAGO DIRECTO
FORMATO: F-7.14-1

10-06-010

U.A.A.A.N. 1742
RECIBIDO
10 JUN 2024

CONTROL PRESUPUESTAL
Carmen Acosta Herrera

U.A.A.A.N.
RECIBIDO
07 JUN 2024

CONTROL PRESUPUESTAL
Carmen Acosta Herrera

PENDIENTE

Elaborado : 2024-05-30

Liberado :

Autorizado :

Imprimir

DOCUMENTO No. 1698 PAGO DIRECTO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Región : 5 -

Municipio : 30 - SALTILLO

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Entidad Responsable : 410302001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO


Sub Programa : 4151 - Mantenimiento de Obra de Interes General

Solicitante 2050-MUÑOZ ROMERO LUIS ANGEL

Concepto FACTURA NO. 1FB49 MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA
IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA, ILUMINACIÓN,
CANCELERÍA CONTRATO NO. 005/24 I3P MONTO TOTAL \$ 1,268,559.85
(PAGO INICIAL DEL 40 PORCIENTO)

BENEFICIARIO PRV-2938 : CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS, S.A.
DE C.V.

Cuenta Bancaria



Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3510100	FACTURA NO. 1FB49 /SOL. 019 MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA	\$ 1,268,559.85
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 1,268,559.85

SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	CONTROL PRESUPUESTAL Carmen Acosta Herrera
MUÑOZ ROMERO LUIS ANGEL	RODRIGUEZ ACOSTA NATALIA MONSERRAT	

P-06-12916

P-06-1512

ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA

ENCARGADO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO



Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC UAA750303NHA
Domicilio CALZADA ANTONIO NARRO 1932- BUENAVISTA SALTILLO, COAHUILA 25315
Uso CFDI G03- Gastos en general Régimen Fiscal Receptor: 601 - General de Ley Personas Morales
Fecha Hora Emisión 2024-05-30T12:45:25
Lugar de Expedición 67144, RFC Emisor: CIU101110723 Version CFDI: 4.0

Folio Fiscal
25429810-3420-4432-A7F8-8A460B31FB49
Cond. de Pago
Tipo de Comprobante: I - Ingreso
Serie-Folio: 4726
Fecha y Hora Certificación
2024-05-30T12:46:11

Clave Prod/Serv	Identificación	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Importe
72102900		E48	NO APLICA	1.0000	\$1,093,586.0800		\$1,093,586.08
Mantenimiento de departamento de parasitología, impermeabilizante, muros, pisos y pintura. Contrato 005/24 I3P.							
Objeto de Impuesto: Sí objeto de impuesto							

Traslado / Retención	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
Traslado	002-IVA	\$1,093,586.08	Tasa	0.160000	\$174,973.77

Observaciones:

CONURVA

Importe:	UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.	Subtotal	\$1,093,586.08
Moneda:	MXN Tipo de Cambio:	Descuento	\$0.00
Método Pago:	PPD - Pago en parcialidades o diferido Forma de Pago: 99 - Por definir	Subtotal - Desc	\$1,093,586.08
Régimen:	626 - Régimen Simplificado de Confianza	(+) Imp. Tras.	\$174,973.77
CFDI Relacionado:	Tipo Relación:	(-) Imp. Ret.	\$0.00
		(+) Imp. Loc. Tras	\$0.00
		(-) Imp. Loc. Ret	\$0.00
		Total	\$1,268,559.85

Cert. CSD
00001000000509348021
CSD SAT
00001000000705928441



Sello Digital del CFDI:

J21RsCPYJamiGaszoYKLEbHldXwbw/PGBIbODR8TRIY4yiGWawJuKF03Tjjqm9dDw8kZeWT5y3EFJ4Z7UITD3VHlqKEu3NEXgAUJlqcyYTnl6fMOJtHXA3sidvLwyGd6gvY4hYzw3OZccfy2pvn7oFHK1MgSjrw3msHWgqLLQ211zHKXEHLn/+sZSbqELE+UL9de8jmcOJYgX6ylwcbTGLZgwsOGDLsC1lxGrvt1bTuiNIRASPadYsi6lxfrePRUzKbN7i/ENhYHHuRCEeBPztX43YAYhLZJtOw3QnVBcp9HMG1rJwQcfku7/mpaO0qQfcs96nnNKKGdsJt5Fnw==

Sello del SAT:

kUCnbDbLQ9hgflx5oH5+dDlwmnSEdCL03/OvAdde2J6GikXYMve0z83uY1rGy9Wmyh1xlCQZygwZBZac1mpTPRcEqI3yQHTyCTd3agt05YinWdGlvcbpV00AmylhwC1zzEJO5o8eiHd0zP9LndDEu8IZL2oNX6R7QTm6KPjSDdSAIOUjhWnhpIy5m+qX+atGoSsKfcpnS8fNdc97kd1LcurKg704HgyDD5RWjre4EitoCW8gkrZ3oUpBkahl/PFoGtsRdUH5Gj3vrzD3Mzw5aDb23Jfb7VRjwVEKph514gCbBDOSKexOaBxLBylHw7KZuRBkH3eB3Uhl0nFJQ==


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

[[1.1|25429810-3420-4432-A7F8-8A460B31FB49|2024-05-30T12:46:11|PPD101129EA3|J21RsCPYJamiGaszoYKLEbHldXwbw/PGBIbODR8TRIY4yiGWawJuKF03Tjjqm9dDw8kZeWT5y3EFJ4Z7UITD3VHlqKEu3NEXgAUJlqcyYTnl6fMOJtHXA3sidvLwyGd6gvY4hYzw3OZccfy2pvn7oFHK1MgSjrw3msHWgqLLQ211zHKXEHLn/+sZSbqELE+UL9de8jmcOJYgX6ylwcbTGLZgwsOGDLsC1lxGrvt1bTuiNIRASPadYsi6lxfrePRUzKbN7i/ENhYHHuRCEeBPztX43YAYhLZJtOw3QnVBcp9HMG1rJwQcfku7/mpaO0qQfcs96nnNKKGdsJt5Fnw==|00001000000705928441]]

Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGZjCCBE6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkzNDgwMjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUk1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwU0V
Exportacion="01" Fecha="2024-05-30T12:45:25" Folio="4726" FormaPago="99" LugarExpedicion="67144" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000509348021"
Sello="J21RsCPYJamiGaszoYKLEbHIdXwbw/PGB1BodR8TR1Y4yiGWawJuKF03Tjjqm9dDw8kZewT5y3EfJ4Z7U1TD3VH1qKEu3NEXgAUJlqcqYTn16fMOJtHXA3sidvLwyGd6gvY4hYzw30Zcc
SubTotal="1093586.08" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="1268559.85" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
<cfdi:Emisor Nombre="CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS VAMOS" RegimenFiscal="626" Rfc="CIU101110723"/>
<cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="25315" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" RegimenFiscalReceptor="601" Rfc="UAA750303NHA"
UsoCFDI="G03"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto Cantidad="1.0000" ClaveProdServ="72102900" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Mantenimiento de departamento de parasitología,
impermeabilizante, muros, pisos y pintura. Contrato 005/24 I3P." Importe="1093586.080000" ObjetoImp="02" Unidad="NO APLICA"
ValorUnitario="1093586.0800">
<cfdi:Impuestos>
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1093586.08" Importe="174973.77" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="174973.77">
<cfdi:Traslados>
<cfdi:Traslado Base="1093586.08" Importe="174973.77" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
</cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
<cfdi:Complemento>
<tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-05-30T12:46:11"
NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
SelloCFD="J21RsCPYJamiGaszoYKLEbHIdXwbw/PGB1BodR8TR1Y4yiGWawJuKF03Tjjqm9dDw8kZewT5y3EfJ4Z7U1TD3VH1qKEu3NEXgAUJlqcqYTn16fMOJtHXA3sidvLwyGd6gvY4hYz
SelloSAT="kUCnbDblQ9hgF/1x5oH5+d0lwmwSEdck03/0vAdde2J6GiKXYMve0z83uJY1rGy9Wmyh1x1CQZygWZBZacImpTPRRCeqI3yQHTyCTd3agto5YinWdG1vcbrpV00AmyIhwC1zzE:
UUID="25429810-3420-4432-A7F8-8A460B31FB49" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```





Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
----------------	----------------------------------	------------------	------------------------------------

CIU101110723	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS VAMOS	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
--------------	---	--------------	--

Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
--------------	---------------------	----------------------------	-------------------

25429810-3420-4432- A7F8-8A460B31FB49	2024-05-30T12:45:25	2024-05- 30T12:46:11	PPD101129EA3
--	---------------------	-------------------------	--------------

Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,268,559.85	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Con atención para:

30/MAYO/2024


A quien corresponda:

Mediante este escrito hago constar el recibo del pago del primer pago 40% total de los trabajos de "mantenimiento de edificio de parasitología en la UAAAN, por un monto de \$507,423.94

Sírvase para lo correspondiente en este escrito, me despido atentamente:



JESUS EMMANUEL SANCHEZ GONZALEZ
Representante de CONURVA





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

**Comité de Obras y Servicios Relacionados
con las Mismas**

Calzada Antonio Narro No. 1923, Colonia Buenavista
Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315
Tel. directo (844) 411-02-08 / Conmutador (844) 411-02-00 ext. 2014
e-mail: administrativa@uaan.edu.mx / Web: www.uaan.edu.mx



2023
AÑO DE
Francisco
VILA
EL REVOLUCIONARIO DEL NOROCCIDENTE

Saltillo, Coahuila. A 16 de mayo de 2024

CONSTANCIA

La Dirección General Administrativa de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro hace constar que:

El proveedor **CONSTRUCCIONES E INFRESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS VAMOS, S.A. DE C.V.**, en cumplimiento al **005/24 I3P. MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE PARASITOLIGIA; IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA**, y con fundamento en el Artículo 48 de la Ley de Obras y Servicios Relacionadas con las Mismas, entrega a esta Universidad, a fin de garantizar el pago inicial, cumplimiento y vicios ocultos de las obligaciones contraídas en el referido contrato lo siguiente:

Cheque emitido por la Institución Bancaria Banco Mercantil de Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple Grupo Financiero.

Derivado de la cuenta: 035632009-8

Cheque Número: 0001403

Cantidad: \$109,358.60 (ciento nueve mil trescientos cincuenta y ocho pesos 60/100 M.N.) por el 10% de garantía de cumplimiento.

Cheque Número: 0001404

Cantidad: \$109,358.60 (ciento nueve mil trescientos cincuenta y ocho pesos 60/100 M.N.) por el 10% de garantía de vicios ocultos.

Cheque Número: 0001405

Cantidad: \$507,423.94 (quinientos siete mil cuatrocientos veinte tres pesos 94/100 M.N.) por el 40% de garantía de pago inicial.

Oficina: 0600 Monterrey La Fe

Titular de la cuenta: CONSTRUCCIONES E INFRESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS VAMOS, S.A. DE C.V.

Quedarán bajo resguardo de esta Dirección y a su vez serán liberados al año de haber concluido el servicio del objeto del contrato de forma satisfactoria para la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro.

ATENTAMENTE
ALMA TERRA MATER

DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO
ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIRECCION GENERAL ADMINISTRATIVA
Y PRESIDENTE DEL COySRM

Ccp. Archivo

CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS
VA

 **BANORTE** 

CIU101110723

FECHA: 16 Mayo 2024

\$ 109,358.60

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NVO LEON

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro

335520

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0600 MONTERREY LA FE
CTA 035632009-8

No. CUENTA

No. CHEQUE

Edgardo Ramos B.

FIRMA

MONEDA NACIONAL

06351:511180727:003563200980001403

CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS
VA

 **BANORTE** 

CIU101110723

FECHA: 16 Mayo 2024

\$ 109,358.60

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NVO LEON

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro

335520

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0600 MONTERREY LA FE
CTA 035632009-8

No. CUENTA

No. CHEQUE

Edgardo Ramos B.

FIRMA

MONEDA NACIONAL

9544:511180727:003563200980001404

CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS
VA

 **BANORTE** 

CIU101110723

FECHA: 16 Mayo 2024

\$ 507,423.99

SAN NICOLAS DE LOS GARZA, NVO LEON

PÁGUESE ESTE CHEQUE
A LA ORDEN DE:

Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro

335520

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE.
GRUPO FINANCIERO BANORTE.

SUC 0600 MONTERREY LA FE
CTA 035632009-8

No. CUENTA

No. CHEQUE

Edgardo Ramos B.

FIRMA

MONEDA NACIONAL

8454:511180727:003563200980001405



Con atención para:

3/JUNIO/2024

A quien corresponda:

Mediante este escrito hago constar el inicio de la obra "mantenimiento de edificio de parasitología en la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro" se dará inicio el LUNES 3 DE JUNIO DEL 2024
Sírvasse para lo correspondiente en este escrito, me despido atentamente:



JESUS EMMANUEL SANCHEZ GONZALEZ
Representante de CONURVA





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No.

D-06-00010

Elab :2024-06-11

Cheque No.

Imprimir

Referencia

FACTURA NO. 1FB49 MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA IMPERMEABILIZANTE,
MUROS, PISOS, PINTURA, ILUMINACIÓN, CANCELERÍA CONTRATO NO. 005/24 I3P MONTO TOTAL \$
1,268,559.85 (PAGO INICIAL DEL 40 PORCIENTO)

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5135-1000	PAR	3510100	PAG	1698	FACTURA NO. 1FB49 /SOL. 019 MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA	\$ 1,268,559.85	
2112-1000	PRV	2938	PAG	1698	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS, S.A. DE C.V.		\$ 1,268,559.85
TOTALES POLIZA						\$ 1,268,559.85	\$ 1,268,559.85

507.42394

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.



PRESUPUESTOS 2024

INFORME DE ACTUACION DEL PRESUPUESTO - 2025-03-27

ENTIDAD 5 COAHUILA DE ZARAGOZA
REGION 5
MUNICIPIO 30 SALTILLO
FINALIDAD 25311 PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR
UNIDAD 410302001 DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
SUBPROGRAMA 4151 Mantenimiento de Obra de Interes General
RESPONSABLE 2050 MUÑOZ ROMERO LUIS ANGEL

Area exclusiva para el sello
fechador de recepción

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disp. a la Fecha	Disponible
3510100	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$ 22,092,972.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 886.09	18,622,247.30	\$ 2,698,793.37	\$ 771,045.86	\$ 771,045.86
Total del Capítulo 3		\$ 22,092,972.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 886.09	18,622,247.30	\$ 2,698,793.37	\$ 771,045.86	\$ 771,045.86
TOTAL DEL PROYECTO		\$ 22,092,972.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 886.09	18,622,247.30	\$ 2,698,793.37	\$ 771,045.86	\$ 771,045.86

Techo Financiero: \$ 22,827,175.00

Pendiente por asignar : \$ 734,202.38

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE D.

No.POL	FECHA	CUENTA	BEN.	NUM.BEN.	PROY.	DOC	NUM.DOC.	DESCRIPCIÓN	STS	SDO.IN.	CARGO	ABONO	SDO.FIN.
6-D-10	2024-06-11	5135-1000	PAR	3510100	4151	PAG	1698	FACTURA NO. 1FB49 /SOL. 019 MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA	P		1,268,559.85	0.00	
6-D-10	2024-06-11	2112-1000	PRV	2938	4151	PAG	1698	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	P		0.00	1,268,559.85	
6-P-1296	2024-06-10	8221-0000				PAG	1698	MOVIMIENTO AUTOMATICO (AC) DOC: PAG - 1698	P		0.00	1,268,559.85	
6-P-1296	2024-06-10	8241-0000				PAG	1698	MOVIMIENTO AUTOMATICO (AC) DOC: PAG - 1698	P		1,268,559.85	0.00	
6-P-1512	2024-06-11	8251-0000				PAG	1698	MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: PAG - 1698	P		1,268,559.85	0.00	
6-P-1512	2024-06-11	8241-0000				PAG	1698	MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: PAG - 1698	P		0.00	1,268,559.85	
6-P-1742	2024-06-11	8251-0000				PAG	1698	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DE) DOC: PAG - 1698	P		0.00	1,268,559.85	
6-P-1742	2024-06-11	8261-0000				PAG	1698	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DE) DOC: PAG - 1698	P		1,268,559.85	0.00	
TOTALES										0.00	5,074,239.40	5,074,239.40	0.00

Fecha del Reporte: 6:21pm on Thursday 27th March 2025



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-06-00733**

Elab :2024-06-18

Cheque No.

Imprimir

Referencia

40 PORCIENTO DEL CONTRATO 005/24 13P, MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA, ILUMINACION Y CANCELERIA, REG. POLIZA D-06-010

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	2938		0	40 PORCIENTO CONT. 005/24 13P, MTTO PARASITOLGIA IMPERMEABILIZANTE	\$ 507,423.94	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02		0	TR. CONSTRUCCION E INFRAEST. URBANA Y CAMINOS 40, CONT. 005/24		\$ 507,423.94
TOTALES POLIZA						\$ 507,423.94	\$ 507,423.94

Elaboró

Revisó

Vo.Bo.

B.00-733-



Pagos SPEI enviados

Fecha: 18/06/2024

Hora: 09:18:31

Página: 1

Fecha valor	18/06/2024	Clave de Rastreo:	HSBC416523
Fecha de liquidación:	18/06/2024	Hora de liquidación:	15:18:25 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante:	4001749597
Nombre del Ordenante:	A UAAAN
Referencia del ordenante:	40 PORC C 005
Comisión cobrada:	0.00
Moneda:	MXN
Monto:	507,423.94

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	072580003563200986	Referencia Numérica:	005
Nombre del Beneficiario:	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBA		
Banco Receptor:	BANORTE		
Concepto de Pago:	40 PORCIENTO CONT 005 CONSTRUC E INFRAES		

Centro de Pago: 40 BOMCIEN10 COM1 002 COMSTRUC E INVER

Banco receptor: BANIOMTE

Nombre del Beneficiario: COMSTRUCCION E INVERSIÓN URBANA

Cuenta del Beneficiario: 013280003203500889

Referencia interna: 002

DETALLES DEL ABOVO

Monto: 201,153.84

Moneda: MXN

Comisión cobrada: 0.00

Referencia del ordenante: 40 BOMC C 002

Nombre del Ordenante: A. OLIVERA

Cuenta Ordenante: 4004348281

DETALLES DEL CARGO

Fecha de Emisión: 18/06/2024

Moneda de Emisión: 18/06/2024 MXN

Fecha de Pago: 18/06/2024

Código de Pago: 11500140253



Pagos SPEI enviados

Fecha: 1

Hora: 08:18:31

Fecha: 18/06/2024

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	18 de junio de 2024	Monto	\$ 507,423.94
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	18 de junio de 2024	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	15:18:25 horas	Referencia numérica	5
Concepto del pago	40 PORCIENTO CONT 005 CONSTRUC E INFRAES	Clave de rastreo	HSBC416523

Ordenante

Institución emisora del pago	HSBC
Titular de la cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI
RFC/CURP	UAA750303NHA
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	021078040017495970

Beneficiario

Institución receptora del pago	BANORTE
Titular de la cuenta	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y
RFC/CURP	CIU101110723
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	072580003563200986

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

00001000000513383860

Cadena Original (información del pago):

||1|18062024|18062024|151825|40072|HSBC|UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI|40|021078040017495970|UAA750303NHA|BANORTE|CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y|40|072580003563200986|CIU101110723|40 PORCIENTO CONT 005 CONSTRUC E INFRAES|0|507423.94|NA|NA|0|0|NA|0|0.00|00001000000513383860||

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

HEpVxHcCVcZXUI+QuLI+27isAHZ5jAzgHc7Hs7rZ06WFctHgDbAI7uQfOHsS4FnM7/2t3xT6XfyeFk476nJNndlxKdmoLSiR5xNMolVKfgyJcUNNKbsh9mFqlqUgYIG9x20BVqu+/D Xin/CvCpAN8t9sFzPtQWwt/zGO9gxrYo5SKSmFFA03z1+6HikwZwVkJdxv8n/wAWvbjd9intBwSLsn1vOfDQv5L3of5ukgQ6y+qZEomYVxluVmw8/iigXf2rkjCNX1iw3Oaeh61qo4uM thmW51rWg0TqoQ/fIMMN4YS59BoND1F/JZ8xbTW2gdAeTbO1ywrEJz9TRfBsFQ==

La información contenida en este Comprobante Electrónico de Pago corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la institución receptora del pago, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre la información mostrada.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a las personas usuarias del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información requerida por el servicio.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, la persona usuaria deberá consultar a la Institución que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la Institución que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

Respecto el tratamiento de los datos personales que realiza el Banco de México en el SPEI® le sugerimos consultar el aviso de privacidad disponible en: <https://transparencia.banxico.org.mx/documentos/%7BD77FE465-7945-1489-3DAB-C292153C76B7%7D.pdf> (banxico.org.mx).



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **D-06-00010**

Elab :2024-06-11

Cheque No.

Imprimir

Referencia

FACTURA NO. 1FB49 MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA, ILUMINACIÓN, CANCELERÍA CONTRATO NO. 005/24 I3P MONTO TOTAL \$ 1,268,559.85 (PAGO INICIAL DEL 40 PORCIENTO)


APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5135-1000	PAR	3510100	PAG	1698	FACTURA NO. 1FB49 /SOL. 019 MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA	\$ 1,268,559.85	
2112-1000	PRV	2938	PAG	1698	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS, S.A. DE C.V.		\$ 1,268,559.85
TOTALES POLIZA						\$ 1,268,559.85	\$ 1,268,559.85

2112-1000 PRV 2938 40% Ant. Cont. 005/24 I3P. 507,423⁹⁴

Banco 507,423⁹⁴

Elaboró


Revisó

Vo.Bo.

13.33



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
PAGO DIRECTO
FORMATO: F-7.14-1

10.06.010
U.A.A.A.N. 1742
RECIBIDO
10 JUN 2024

CONTROL PRESUPUESTAL
Carmen Acosta Herrera

U.A.A.A.N.
RECIBIDO
07 JUN 2024

CONTROL PRESUPUESTAL
Carmen Acosta Herrera

PENDIENTE

Elaborado : 2024-05-30

Liberado :

Autorizado :

Imprimir

DOCUMENTO No. 1698 PAGO DIRECTO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Región : 5 -

Municipio : 30 - SALTILLO

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Unidad Responsable : 410302001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Sub Programa : 4151 - Mantenimiento de Obra de Interes General

Solicitante 2050-MUÑOZ ROMERO LUIS ANGEL

Concepto FACTURA NO. 1FB49 MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA
IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA, ILUMINACIÓN,
CANCELERÍA CONTRATO NO. 005/24 I3P MONTO TOTAL \$ 1,268,559.85
(PAGO INICIAL DEL 40 PORCIENTO)

BENEFICIARIO PRV-2938 : CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS, S.A.
DE C.V.

Cuenta Bancaria

U.A.A.A.N.
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
07 MAY 2024
PAGOS DIRECTOS LIBERADOS
Nestor Carrillo

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3510100	FACTURA NO. 1FB49/SOL. 019 MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA	\$ 1,268,559.85
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 1,268,559.85

SOLICITANTE	Vo.Bo. AUTORIZADO 11 JUN 2024 CONTROL PRESUPUESTAL Carmen Acosta Herrera
MUÑOZ ROMERO LUIS ANGEL	DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO RODRIGUEZ ACOSTA NATALIA MONSERRAT

P-06-1296

P-06-1512

ARQ. MARIO GUTIERREZ MENDOZA

ENCARGADO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO

U.A.A.A.N.
VERIFICADO
10 JUN. 2024
CONTROL PRESUPUESTAL
Ma. del Carmen Acosta Herrera



Con atención para:

30/MAYO/2024

A quien corresponda:

Mediante este escrito hago constar el recibo del pago del primer pago 40% total de los trabajos de "mantenimiento de edificio de parasitología en la UAAAN, por un monto de \$507,423.94

Sírvase para lo correspondiente en este escrito, me despido atentamente:



JESUS EMMANUEL SANCHEZ GONZALEZ
Representante de CONURVA



CONURVA

CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA
URBANA Y CAMINOS VAMOS S.A. DE C.V.

R.F.C. CIU101110723

DIRECCIÓN

MORONES PRIETO No. 914 INT. 204-A
COL. LA HUERTA, GUADALUPE, N.L.
C.P. 67144

Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC UAA750303NHA
Domicilio CALZADA ANTONIO NARRO 1932- BUENAVISTA SALTILLO, COAHUILA 25315
Uso CFDI G03- Gastos en general Régimen Fiscal Receptor: 601 - General de Ley Personas Morales
Fecha Hora Emisión 2024-05-30T12:45:25
Lugar de Expedición 67144, RFC Emisor: CIU101110723 Version CFDI: 4.0

Folio Fiscal
25429810-3420-4432-A7F8-8A460B31FB49

Cond. de Pago

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie-Folio: 4726

Fecha y Hora Certificación

2024-05-30T12:46:11

Clave Prod/Serv	Identificación	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Importe
72102900		E48	NO APLICA	1.0000	\$1,093,586.0800		\$1,093,586.08

Mantenimiento de departamento de parasitología, impermeabilizante, muros, pisos y pintura. Contrato 005/24 I3P.

Objeto de Impuesto: Sí objeto de impuesto

Traslado / Retención	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
Traslado	002-IVA	\$1,093,586.08	Tasa	0.160000	\$174,973.77

Observaciones:

CONURVA

Importe: UN MILLON DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 85/100 M.N.
Moneda: MXN **Tipo de Cambio:**
Método Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido **Forma de Pago:** 99 - Por definir
Régimen: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
CFDI Relacionado: **Tipo Relación:**

Subtotal	\$1,093,586.08
Descuento	\$0.00
Subtotal - Desc	\$1,093,586.08
(+) Imp. Tras.	\$174,973.77
(-) Imp. Ret.	\$0.00
(+) Imp. Loc. Tras	\$0.00
(-) Imp. Loc. Ret	\$0.00
Total	\$1,268,559.85

Cert. CSD

00001000000509348021

CSD SAT

00001000000705928441



Sello Digital del CFDI:

J21RsCPYJamiGaszoyKLEbHldXwbw/PGBIbOdR8TRIY4yiGWawJuKF03Tijqm9dDw8kZeWT5y3EfJ4Z7UITD3VHlqKEu3NEXgAUJlqcqYTnl6fMOJtHXA3sldvLwyGd6gvY4hYzw3OZccfy2pvbN7oFHK1MgSjrw3msHWgqLLQ211zHKXEHLn/+sZSbqELE+UL9de8jmcOJYgX6ylwcbTGTZgwsOGDLsC1lxGrvt1bTuiNIRASpadySi6lxfrePRUzKbN7i/ENhYHHuRCEeBPzX43YAYhLZjTOW3QnVbcp9HMG1rJwQcfku7/mpaO0qQfcs96nnNKKGdsJt5Fnw==

Sello del SAT:

kUCnbDbLQ9hgflx5oH5+dDlwmmsEDcl03/OvAdde2J6GiKXYMve0z83uY1rGy9Wmyh1xlCQZygwZBZac1mpTPRcEqI3yQHTyCTd3agt05YinWdGlvcbpV00AmylhwC1zzEJO5o8eiHd0zP9LndDEu8IZL2oNX6R7QTm6KPjSDdSAIOUjWnhriy5m+qX+atGoSsKFcpnS8fNdc97kd1LcurKg704HgyDD5RWjre4EitoCW8gkrZ3oUpBkah//PFoGtsRdUH5Gj3vrzD3Mzw5aDb23Jfb7VRjwVEKph514gCbBDOSKexOaBxLBylHw7KZuRBkH3eB3Uh10nFJQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|25429810-3420-4432-A7F8-8A460B31FB49|2024-05-30T12:46:11|PPD101129EA3|J21RsCPYJamiGaszoyKLEbHldXwbw/PGBIbOdR8TRIY4yiGWawJuKF03Tijqm9dDw8kZeWT5y3EfJ4Z7UITD3VHlqKEu3NEXgAUJlqcqYTnl6fMOJtHXA3sldvLwyGd6gvY4hYzw3OZccfy2pvbN7oFHK1MgSjrw3msHWgqLLQ211zHKXEHLn/+sZSbqELE+UL9de8jmcOJYgX6ylwcbTGTZgwsOGDLsC1lxGrvt1bTuiNIRASpadySi6lxfrePRUzKbN7i/ENhYHHuRCEeBPzX43YAYhLZjTOW3QnVbcp9HMG1rJwQcfku7/mpaO0qQfcs96nnNKKGdsJt5Fnw=|00001000000705928441||
Proveedor de Certificación: PPD101129EA3

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGZjCCBE6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkzNDgwMjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUK1EQUQgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECglwU0V
Exportacion="01" Fecha="2024-05-30T12:45:25" Folio="4726" FormaPago="99" LugarExpedicion="67144" MetodoPago="PPD" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000509348021"
Sello="J21RsCPYJamiGaszoYKLEbHidXwbw/PGB1BodR8TR1Y4yiGWawJuKF03Tjjqm9dDw8kZewT5y3EfJ4Z7UiTD3VHlqKEu3NEXgAUJlqcqYTnl6fMOJtHXA3sidvLwyGd6gvY4hYzw30Zcc
SubTotal="1093586.08" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="1268559.85" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS VAMOS" RegimenFiscal="626" Rfc="CIU101110723"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="25315" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" RegimenFiscalReceptor="601" Rfc="UAA750303NHA"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0000" ClaveProdServ="72102900" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Mantenimiento de departamento de parasitologia,
    impermeabilizante, muros, pisos y pintura. Contrato 005/24 I3P." Importe="1093586.080000" ObjetoImp="02" Unidad="NO APLICA"
    ValorUnitario="1093586.0800">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="1093586.08" Importe="174973.77" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="174973.77">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="1093586.08" Importe="174973.77" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-05-30T12:46:11"
    NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProvCertif="PPD101129EA3"
    SelloCFD="J21RsCPYJamiGaszoYKLEbHidXwbw/PGB1BodR8TR1Y4yiGWawJuKF03Tjjqm9dDw8kZewT5y3EfJ4Z7UiTD3VHlqKEu3NEXgAUJlqcqYTnl6fMOJtHXA3sidvLwyGd6gvY4hYz
    SelloSAT="kUCnbDbLQ9hgflx5oH5+dDlwmSEDcl03/OvAdde2J6GiKXYMve0z83uJY1rGy9Wmyh1x1CQZygzBZac1mpTPRcEqI3yQHTyCTd3agto5YinWdG1vcbrpV00AmyIhwC1zzE:
    UUID="25429810-3420-4432-A7F8-8A460B31FB49" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```



HACIENDA



SAT

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CIU101110723	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS VAMOS	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
25429810-3420-4432- A7F8-8A460B31FB49	2024-05-30T12:45:25	2024-05- 30T12:46:11	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$1,268,559.85	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-09-00063**

Elab :2024-09-06

Cheque No.

Imprimir

Referencia FINIQUITO DEL CONTRATO 005/24 13P, MATTO. DEPTO DE PARASITOLOGIA, IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA, ILUMINACION Y CANCELERIA, REG. EN POLIZA D-06-010

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	2938		0	FINIQUITO CONT. 005/24 , MTTO DEPTO PARASITOLOGIA, D-06-010	\$ 761,135.91	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02		0	TR. CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS		\$ 761,135.91
TOTALES POLIZA						\$ 761,135.91	\$ 761,135.91

Elaboró
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B.09-063



Pagos SPEI enviados

Fecha: 06/09/2024
Hora: 06:11:16
Página: 1

Fecha valor	06/09/2024	Clave de Rastreo:	HSBC425339
Fecha de liquidación:	06/09/2024	Hora de liquidación:	12:07:08 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597
Nombre del Ordenante: A UAAAN
Referencia del ordenante: FINIQ C 005 CONS
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 761,135.91

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 072580003563200986
Referencia Numérica: 005
Nombre del Beneficiario: CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBA
Banco Receptor: BANORTE
Concepto de Pago: FINIQUITO CONT 005 CONSTRUCCION E INFRAE

COMPROBANTE ELECTRÓNICO DE PAGO

Fecha de operación en el SPEI®	06 de septiembre de 2024	Monto	\$ 761,135.91
Fecha de abono en la cuenta beneficiaria*	06 de septiembre de 2024	IVA	\$ 0.00
Hora de abono en la cuenta beneficiaria*	12:07:08 horas	Referencia numérica	5
Concepto del pago	FINIQUITO CONT 005 CONSTRUCCION E INFRAE	Clave de rastreo	HSBC425339

Ordenante

Institución emisora del pago	HSBC
Titular de la cuenta	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI
RFC/CURP	UAA750303NHA
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	021078040017495970

Beneficiario

Institución receptora del pago	BANORTE
Titular de la cuenta	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y
RFC/CURP	CIU101110723
CLABE, Tarjeta de débito, Número de celular	072580003563200986

*La hora de abono corresponde al huso horario que rige en la Ciudad de México.

Número de Serie del Certificado de Seguridad de la institución receptora del pago

00001000000513383860

Cadena Original (información del pago):

||1|06092024|06092024|120708|40072|HSBC|UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONI|40|021078040017495970|UAA750303NHA|BANORTE|CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y|40|072580003563200986|CIU101110723|FINIQUITO CONT 005 CONSTRUCCION E INFRAE|0|761135.91|NA|NA|0|0|NA|0|0.00|00001000000513383860||

Sello Digital (firma provista por la institución receptora del pago):

Rlxvdi1mPnUNMcZRFul1fbnX5JloqvUfg/d/qoRlp6XHES082BIAKZAwGVJvybr4L9CLooR9Ev1p1rxITjucVswfxookJq0h3AJHugX26Pv0Qgp4g0ArC1h+jTwkdz2q+oKectrmA9Avpl Fq1bTD2Ya1Pff9g+5odiLJmzIQnpANaXYnkvmRZ3Foy78tGGVorgAdhVp3luXdism86HKr1fGnOydZKiDDLx/JMh14dVQxko5UWxh9D0pruLAxREFgYpq9lhWLx4ijJauby32htFdfdjL OZ7sh0e1r0G0tbYApOhJlRhff0uKi29un4CTxHzSQhcgN2Jy5PTmG3CkrQ==

La información contenida en este Comprobante Electrónico de Pago corresponde a la Confirmación de Abono generada y firmada electrónicamente por la institución receptora del pago, conforme a lo establecido en la regla 20a. de la Circular 14/2017 emitida por el Banco de México, por lo que este último no tiene responsabilidad alguna sobre la información mostrada.

El presente Comprobante Electrónico de Pago se emite con fines informativos y está dirigido únicamente a las personas usuarias del SPEI® que proporcionaron electrónicamente la información requerida por el servicio.

Para mayor información o aclaraciones respecto de este Comprobante Electrónico de Pago y/o de la Orden de Transferencia Aceptada que le dio origen, la persona usuaria deberá consultar a la Institución que le haya proporcionado el servicio de transferencia electrónica vía SPEI® o a la Institución que lleve la cuenta en la que se depositaron los recursos, según corresponda.

Respecto al tratamiento de los datos personales que realiza el Banco de México en el SPEI® le sugerimos consultar el aviso de privacidad disponible en: <https://transparencia.banxico.org.mx/documentos/%7BD77FE465-7945-1489-3DAB-C292153C76B7%7D.pdf> (banxico.org.mx).



UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA "ANTONIO NARRO"
DEPARTAMENTO DE TESORERIA

REMITENTE CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS, SA DE CV
POLIZA CARGOS BANCARIOS
CLASE DE DOCTO: FINIQUITO DEL CONTRATO 005/24 13P, MANTENIMIENTO DEPTO DE PARASITOLOGIA IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA, ILUMINACION Y CANCELERIA, REG. POLIZA D-06-010

2112	1000	PRV	2938	FINIQUITO CONT. 005/24 13P, MTTT PARASITOLOGIA, POL. D-06-010	761,135.91	
1112	1401	BCO	SA-HSBC02	TR. CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS		761,135.91
SUMAS IGUALES					761,135.91	761,135.91

Vo. Bo.

C.P. ROSALBA ALVAREZ NIÑO
SUBDIRECTOR DE FINANZAS

C.P. JOAQUIN HERNANDEZ EGUIA
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD

ELABORO

Ma. De los Angeles Aranda de Alba
Ma. De los Angeles Aranda de Alba
DEPTO DE TESORERIA



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

**SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
VEHICULOS Y TRANSPORTE**

Calzada Antonio Narro No. 1923, Colonia Buenavista

Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315

Tel. (844) 411 03 22 Y 844 411 02 23

e-mail: area.mantenimiento@uaaan.edu.mx Página Web: www.uaaan.edu.mx


21 de agosto de 2024
Oficio No. AM* 056/2024

**CP. JOAQUIN HERNANDEZ EGUIA
JEFE DEL DEPTO. DE CONTABILIDAD
PRESENTE**

Por medio solicito pago de **Finiquito** del pago No.1698 del contrato No. 005/24 I3P (**MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA, ILUMINACIÓN, CANCELERÍA**) a nombre de **CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS, S.A. DE C.V.** del proyecto 4151 por la Cantidad de **\$ 761,135.91** (Setecientos sesenta y un mil ciento treinta y cinco pesos 91/100 m.n.), el cual se creó el pasivo en junio del 2024; así mismo se le informa que se enviara a su departamento el complemento de factura en cuanto se realice dicho deposito.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo

**ATENTAMENTE
"Alma Terra Mater"**




**M.C. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO
SUBDIR. DE SERVICIOS GENERALES**


**HUMBERTO ZAVALA MENDOZA
ENC. DEL AREA DE MANTENIMIENTO**

c.c.p. Dr. Francisco Daniel Hernández Castillo. – Encargado del despacho de la Dir. Gral. Adva.
C.P. Rosalva Álvarez Niño. - Subdirector de Finanzas
C.P. Carlos Monsivais Leija.- Jefe del Departamento de Tesorería
C. María del Carmen Acosta. - Área de Control Presupuestal
Archivo

Ref. D-06-010

Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC UAA750303NHA
Domicilio CALZADA ANTONIO NARRO 1932- BUENAVISTA SALTILLO, COAHUILA 25315
Uso CFDI CP01- Pagos Régimen Fiscal Receptor: 601 - General de Ley Personas Morales
Fecha Hora Emisión 2024-08-26T10:09:52
Lugar de Expedición 67144, RFC Emisor: CIU101110723 Version CFDI: 4.0

Folio Fiscal
156CD8FF-03C3-42D8-AC07-68F17060698F
Cond. de Pago
Tipo de Comprobante: P - Pago
Serie-Folio: 5162
Fecha y Hora Certificación
2024-08-26T10:10:38

-- Complemento de Pagos --

Pago

Fecha de Pago 2024-08-26T12:00:00 Monto \$761,135.91
Forma de Pago 03 - Transferencia electrónica de fondos RFC Cuenta Origen
Moneda MXN Cuenta Origen
Tipo de Cambio 1 RFC Cuenta Beneficiario
Cuenta Beneficiario

Documento Relacionado

IdDocumento	Serie	Folio	Moneda	T.C.	Parcialidad	Método de Pago	Saldo Anterior	Pago	Saldo Insoluto
25429810-3420-4432-A7F8-8A460B31FB49		4726	MXN	1	1		\$1,268,559.85	\$761,135.91	\$507,423.94

Impuestos Traslados Documento Relacionado

Traslado tipo: 002-IVA, Base: 656151.65, Importe: 104984.26, Tipo Factor: Tasa, 0.160000

Impuestos Retenidos Documento Relacionado

Total Pagos

\$761,135.91

Observaciones:

Importe: CERO PESOS 00/100 M.N.
Moneda: XXX Tipo de Cambio:
Método Pago: Forma de Pago:
Régimen: 626 - Régimen Simplificado de Confianza
CFDI Relacionado: Tipo Relación:

Cert. CSD

00001000000509348021

CSD SAT

00001000000705928441



Sello Digital del CFDI:

M8xp58rwO82amIRDZiWaHAiK+ZGYBg0rx1b/UEpdNG+MBM5Bini2GJVhSroTyYr528CQJfPRVBSU/4LnPUiJQwoN0/DPGsJXpHaTv875DiwkJWbTII02s7zJCLBaP7T4RZVUT8RCII2xDABbdGWNwrAHTrCcRxbFkMTk3FPBc+/dfkQgLXiCvt4rHS2AQ9IdQNYF2cGalN99p0aB7RoYATs1YU7hnHn5qx5g2NMYWcg00brXOQLPw5rGhWxJkCpPJK4OLOtAZ4FCMS+1QktrvlfMx4n80W1n375g3WMJbleB02w47lfa0zOnJQI5KILKKfZVUcnAR96q50t+I55g==

Sello del SAT:

kaS+A8QygzpAbsGRaNunphyE7PbqHWGGMKvXuaSxv7h9poMEPwmBWer9Dg+DAKuu+CxeS+Tqs9Ag/X7RqPbfrdw3nVExMhE5bVX6kPbU1qYtNrD3IBDlfglGpEPuTtOeXIEYolCmV17NfVNT9ITiOpb3S365eHXLyIip1j5Tpt2mqTApWLq1EtKshexHrQ864xeh52bjjTH/BwjclU3ZzoH3N8+uV2VeaaUWgXbNBnfFuWBA2TOtHwWugBzkc+JW9b/roNwipLY614h0uPFMa5b7xEnGN86RQst/dFNnkjO6rLE4Pb5Dx8s0+Q4eBaw/37MbrrXfNBluHxThE/3o1g==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|156CD8FF-03C3-42D8-AC07-68F17060698F|2024-08-26T10:10:38|PPD101129EA3|M8xp58rwO82amIRDZiWaHAiK+ZGYBg0rx1b/UEpdNG+MBM5Bini2GJVhSroTyYr528CQJfPRVBSU/4LnPUiJQwoN0/DPGsJXpHaTv875DiwkJWbTII02s7zJCLBaP7T4RZVUT8RCII2xDABbdGWNwrAHTrCcRxbFkMTk3FPBc+/dfkQgLXiCvt4rHS2AQ9IdQNYF2cGalN99p0aB7RoYATs1YU7hnHn5qx5g2NMYWcg00brXOQLPw5rGhWxJkCpPJK4OLOtAZ4FCMS+1QktrvlfMx4n80W1n375g3WMJbleB02w47lfa0zOnJQI5KILKKfZVUcnAR96q50t+I55g==|00001000000705928441|


```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd http://www.sat.gob.mx/Pagos20
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos20.xsd" Version="4.0" Total="0" TipoDeComprobante="P" SubTotal="0"
Sello="M8xp58rwO82amlRDZiWaHAiK+ZGYBg0rx1b/UEpdNG+MBM5Binl2GJVhSroTyYr528CQJfPRVBSU/4LnPULJQwoN0/DPGsJXpHaTv875DiwkJWbTtl
NoCertificado="00001000000509348021" Moneda="XXX" LugarExpedicion="67144" Folio="5162" Fecha="2024-08-26T10:09:52" Exportacion="01"
Certificado="MHIGZjCCBE6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkzNDgwMjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBVVRPUKIEQ
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4">
  <cfdi:Emisor Rfc="CIU101110723" RegimenFiscal="626" Nombre="CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS VAMOS"/>
  <cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" UsoCFDI="CP01"
    RegimenFiscalReceptor="601" DomicilioFiscalReceptor="25315"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ValorUnitario="0" ObjetoImp="01" Importe="0" Descripcion="Pago" ClaveUnidad="ACT" ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1"/>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Complemento>
    - <pago20:Pagos Version="2.0">
      <pago20:Totales TotalTrasladosImpuestoIVA16="104984.26" TotalTrasladosBaseIVA16="656151.65" MontoTotalPagos="761135.91"/>
      - <pago20:Pago TipoCambioP="1" Monto="761135.91" MonedaP="MXN" FormaDePagoP="03" FechaPago="2024-08-26T12:00:00">
        - <pago20:DoctoRelacionado Folio="4726" ObjetoImpDR="02" NumParcialidad="1" MonedaDR="MXN" ImpSaldoInsoluto="507423.94"
          ImpSaldoAnt="1268559.85" ImpPagado="761135.91" IdDocumento="25429810-3420-4432-A7F8-8A460B31FB49" EquivalenciaDR="1">
          - <pago20:ImpuestosDR>
            - <pago20:TrasladosDR>
              <pago20:TrasladoDR TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000" ImpuestoDR="002" ImporteDR="104984.26"
                BaseDR="656151.65"/>
            </pago20:TrasladosDR>
            <pago20:ImpuestosDR>
              <pago20:DoctoRelacionado>
                - <pago20:ImpuestosP>
                  - <pago20:TrasladosP>
                    <pago20:TrasladoP TipoFactorP="Tasa" TasaOCuotaP="0.160000" ImpuestoP="002" ImporteP="104984.26" BaseP="656151.65"/>
                  </pago20:TrasladosP>
                </pago20:ImpuestosP>
              </pago20:DoctoRelacionado>
            </pago20:ImpuestosP>
          </pago20:TrasladosP>
        </pago20:ImpuestosDR>
      </pago20:DoctoRelacionado>
    </pago20:Pago>
  </pago20:Pagos>
  <tfd:TimbreFiscalDigital xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd" Version="1.1"
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" UUID="156CD8FF-03C3-42D8-AC07-68F17060698F"
SelloSAT="kaS+A8QygzpAbsGRaNunphyE7PbqHWGGMKvXuaSXv7h9poMEPwmBWw9Dg+DAKuu+CxeS+Tqs9Ag/X7RqPbfrdrw3nVExMhE5b
SelloCFD="M8xp58rwO82amlRDZiWaHAiK+ZGYBg0rx1b/UEpdNG+MBM5Binl2GJVhSroTyYr528CQJfPRVBSU/4LnPULJQwoN0/DPGsJXpHaT
RfcProvCertif="PPD101129EA3" NoCertificadoSAT="00001000000705928441" FechaTimbrado="2024-08-26T10:10:38"/>
</tfd:TimbreFiscalDigital>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CIU101110723	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS VAMOS	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
156CD8FF-03C3-42D8- AC07-68F17060698F	2024-08-26T10:09:52	2024-08- 26T10:10:38	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$0.00	Pago	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





Con atención para:

02/AGOSTO/2024

A quien corresponda:

Mediante este escrito hago constar el termino de la obra de trabajos de mantenimiento del departamento de parasitología, impermeabilizante, muros, pisos y pintura con una fecha de termino del 02 de agosto del 2024

Sírvase para lo correspondiente en este escrito, me despido atentamente:


JESUS EMMANUEL SANCHEZ GONZALEZ
Representante de CONURVA





Con atención para:

02/AGOSTO/2024

A quien corresponda:

Mediante este escrito hago constar el recibo del pago del FINIQUITO del 60% total de los trabajos de "mantenimiento de edificio de parasitología en la UAAAN, por un monto de \$ 761,135.91

Sírvase para lo correspondiente en este escrito, me despido atentamente:



JESUS EMMANUEL SANCHEZ GONZALEZ
Representante de CONURVA



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No.

B-12-00432

Elab :2024-12-06

Cheque No.

Imprimir

Referencia

DEP: CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS, S.A. DE C.V. - FACTURA NO. D029C
MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS,
PINTURA, ILUMINACIÓN, CANCELERÍA CONTRATO MODIFICATORIO NO. 005/24 I3P MONTO TOTAL \$
221,087.27 NOTA SE AMPARA CON EL NUMERO DE SOLICITUD 19

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	2938	PAG	3526	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS, S.A. DE C.V.	\$ 221,087.27	
5135-1000	PAR	3510100	PAG	3526	FACTURA NO. D029C MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA CONTRATO MODIFICATORIO 005/24 I3P	\$ 221,087.27	
1112-1401	BCO	SA- HSBC02			(PD 3526 DEP) CONSTRUCCION E INFRA - FACTURA NO. D029C MANTENIMIENT		\$ 221,087.27
2112-1000	PRV	2938	PAG	3526	FACTURA NO. D029C MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA CONTRATO MODIFICATORIO 005/24 I3P		\$ 221,087.27
TOTALES POLIZA						\$ 442,174.54	\$ 442,174.54

Elaboró
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B.12-432
2011



3526

Pagos SPEI enviados

Fecha: 06/12/2024
Hora: 07:16:07
Página: 1

Fecha valor	06/12/2024	Clave de Rastreo:	HSBC603431
Fecha de liquidación:	06/12/2024	Hora de liquidación:	12:59:53 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597
Nombre del Ordenante: A UAAAN
Referencia del ordenante: F 29C URBANA
Comisión cobrada: 0.00
Moneda: MXN
Monto: 221,087.27

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario:	072580003563200986	Referencia Numérica:	3526
Nombre del Beneficiario:	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBA		
Banco Receptor:	BANORTE		
Concepto de Pago:	F 29C URBANA		



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Sistema de Anticipos y Pagos - 2024

PAGO DIRECTO

FORMATO: F-7.14-1

Imprimir

DOCUMENTO No. 3526 PAGO DIRECTO

Entidad Federativa : 5 - COAHUILA DE ZARAGOZA

Región : 5 -

Municipio : 30 - SALTILLO

Finalidad : 25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR

Unidad Responsable : 410302001 - DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Sub Programa : 4151 - Mantenimiento de Obra de Interes General

Solicitante 2050-MUÑOZ ROMERO LUIS ANGEL



Concepto

FACTURA NO. D029C MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA
IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA, ILUMINACIÓN, CANCELERÍA
CONTRATO MODIFICATORIO NO. 005/24 I3P MONTO TOTAL \$ 221,087.27 NOTA
SE AMPARA CON EL NUMERO DE SOLICITUD 19

BENEFICIARIO

PRV-2938 : CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS, S.A. DE
C.V.

Cuenta Bancaria




Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3510100	FACTURA NO. D029C MANTENIMIENTO DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA CONTRATO MODIFICATORIO 005/24 I3P	\$ 221,087.27
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 221,087.27

Vo.Bo.	
SOLICITANTE	DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
MUÑOZ ROMERO LUIS ANGEL	RODRIGUEZ ACOSTA NATALIA MONSERRAT

P.11-6190
P.11-6450

HUMBERTO ZAVALA MENDOZA
ENCARGADO DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO



Cliente UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
RFC UAA750303NHA
Domicilio CALZADA ANTONIO NARRO 1932- BUENAVISTA SALTILLO, COAHUILA 25315
Uso CFDI G03- Gastos en general Régimen Fiscal Receptor: 601 - General de Ley Personas Morales
Fecha Hora Emisión 2024-11-26T12:38:57
Lugar de Expedición 67144, RFC Emisor: CIU101110723 Version CFDI: 4.0

Folio Fiscal
50468C4E-F1FD-49C9-9BE5-17BF67DD029C

Cond. de Pago

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Serie-Folio: 5589

Fecha y Hora Certificación

2024-11-26T12:39:44

Clave Prod/Serv	Identificación	Clave Unidad	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Importe
72102900		E48	NO APLICA	1.0000	\$190,592.4700		\$190,592.47

Pago de convenio modificadorio de los trabajos de mantenimiento departamento de parasitologia; impermeabilizante, muro pisos, iluminación, canceleria. Contreto 005/2413p modificadorio
Objeto de Impuesto: Sí objeto de impuesto

Traslado / Retención	Impuesto	Base	Tipo Factor	Tasa O Cuota	Importe
Traslado	002-IVA	\$190,592.47	Tasa	0.160000	\$30,494.80

Observaciones:

CONURVA

Importe:	DOSCIENTOS VEINTIUN MIL OCHENTA Y SIETE PESOS 27/100 M.N.	Subtotal	\$190,592.47
Moneda:	MXN	Descuento	\$0.00
Método Pago:	PUE - Pago en una sola exhibición	Subtotal - Desc	\$190,592.47
Régimen:	626 - Régimen Simplificado de Confianza	(+) Imp. Tras.	\$30,494.80
CFDI Relacionado:		(-) Imp. Ret.	\$0.00
		(+) Imp. Loc. Tras	\$0.00
		(-) Imp. Loc. Ret	\$0.00
		Total	\$221,087.27

Cert. CSD

00001000000509348021

CSD SAT

00001000000705928441



Sello Digital del CFDI:

KyTEown08fyb0eGmeRYi5C6oTy7s+f1VU7eOsCFdDf3sHfB2B6NzHD7Jrg+IAORP2qNpivC7/O7kNVHGwg8GkJ5ertsgCkqaucj4EfrOI9nNJoNXixMiCHOVjCRMI7Dn9tMx24GAZuhDIVYvRwGRwboAsv3JzpHNmpq7+I7xfY4rAh0cSBumiWmuziYFLgg+IZ5CXA2a58lef3cii1EHOpKH7JH1CUtru1RPMkjoH3PzPzGyQjR/TnQ1En0Wz0Eg6Twa08Ze9chdqbfvccnXCb+C0b4ylQFIbwtAy+X9t3IvIvzNEW50AA0UZJkpslVpCm9DEkBojy3499hNH05g==

Sello del SAT:

ZzQEDqFKLRRUGx/URnXCMww4xxw7Vm2qjTNYoBrXCmMrc7kADIUMDiZIRHCG0kVZO4PFAu/qVMHmnpSel9q1WwFVvAVUK79nOE XLwmwvq/LeSpG/5S2+w1dhe7Ne1DqO9apA/NAxsCk0DzpfBPANTXbeONPqjO8VSEd5YqZ6ln01symXBzaiZ1pnrm5fAOIWWrNlceowGu5RcXc+P+VMkQS6izsEpgxw9h9KagxFUPAlyd+p7ziL2BOL9Jerwgd0dQSSq2SG/ISgv7NlcW2qT+2lRyIPN4CajV18DEgrMQCh+AaHApmlLqI CYoa9lMsWC3+izl2QUppZs6uogx+vA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|50468C4E-F1FD-49C9-9BE5-17BF67DD029C|2024-11-26T12:39:44|PPD101129EA3|KyTEown08fyb0eGmeRYi5C6oTy7s+f1VU7eOsCFdDf3sHfB2B6NzHD7Jrg+IAORP2qNpivC7/O7kNVHGwg8GkJ5ertsgCkqaucj4EfrOI9nNJoNXixMiCHOVjCRMI7Dn9tMx24GAZuhDIVYvRwGRwboAsv3JzpHNmpq7+I7xfY4rAh0cSBumiWmuziYFLgg+IZ5CXA2a58lef3cii1EHOpKH7JH1CUtru1RPMkjoH3PzPzGyQjR/TnQ1En0Wz0Eg6Twa08Ze9chdqbfvccnXCb+C0b4ylQFIbwtAy+X9t3IvIvzNEW50AA0UZJkpslVpCm9DEkBojy3499hNH05g=||00001000000705928441||

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
Certificado="MIIGZjCCBE6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDkzNDgwMjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUK1EQUQgQ0VSVElGSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgwlU0VSVk1D
Exportacion="01" Fecha="2024-11-26T12:38:57" Folio="5589" FormaPago="03" LugarExpedicion="67144" MetodoPago="PUE" Moneda="MXN"
NoCertificado="00001000000509348021"
Sello="KyTEown08fyb0eGmeRY15C6oTy7s+f1VU7e0sCFdDf3sHfB2B6NzHD7jrg+LAORP2qNpiviC7/07kNVHGwg8GkJ5ertsgCkqaucj4EfR0I9nNJoNXixMiCHOVjCRM17Dn9tMx24GAZuhDIVYvR
SubTotal="190592.47" TipoCambio="1" TipoDeComprobante="I" Total="221087.27" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor Nombre="CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS VAMOS" RegimenFiscal="626" Rfc="CIU101110723"/>
  <cfdi:Receptor DomicilioFiscalReceptor="25315" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" RegimenFiscalReceptor="601" Rfc="UAA750303NHA"
  UsoCFDI="G03"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Cantidad="1.0000" ClaveProdServ="72102900" ClaveUnidad="E48" Descripcion="Pago de convenio modificadorio de los trabajos de
    mantenimiento departamento de parasitologia; impermeabilizante, muro pisos, iluminación, canceleria. Contreto 005/2413p modificadorio"
    Importe="190592.470000" ObjetoImp="02" Unidad="NO APLICA" ValorUnitario="190592.4700">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Base="190592.47" Importe="30494.80" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="30494.80">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Base="190592.47" Importe="30494.80" Impuesto="002" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital" FechaTimbrado="2024-11-26T12:39:44"
    NoCertificadoSAT="00001000000705928441" RfcProyCertif="PPD101129EA3"
    SelloCFD="KyTEown08fyb0eGmeRY15C6oTy7s+f1VU7e0sCFdDf3sHfB2B6NzHD7jrg+LAORP2qNpiviC7/07kNVHGwg8GkJ5ertsgCkqaucj4EfR0I9nNJoNXixMiCHOVjCRM17Dn9tMx24GAZu
    SelloSAT="ZzQEDqFKLRRUGx/URNXCMw14xxw7Vm2qjTNYoBrXCmMrc7kAD1UMDiZLRHCG0kVZO4PFAu/qVMHmnpS9l9q1WwFVvAVUK79nOEXLwmmvq/LeSpG/5S2+w1dhe7Ne1Dq09apA/NAxs
    UUID="50468C4E-F1FD-49C9-98E5-17BF67DD029C" Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```




Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
CIU101110723	CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS VAMOS	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
50468C4E-F1FD-49C9-9BE5-17BF67DD029C	2024-11-26T12:38:57	2024-11-26T12:39:44	PPD101129EA3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$221,087.27	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir





CASELI S.A DE C.V.

ING. JOSE VILLARREAL PACHECO

CONSTRUCCION DE MURO A DOS CARAS DE TABLAROCA DE 1/2" PARA DIVISION DE COCINA Y OFICINAS DE SECRETARIAS, INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO

m2

85.5

\$ 1,500.00 \$ 128,250.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO VINILICO PARA TODO EL PERIMETRO DEL DEPARTAMENTO COLOR GRIS INCLUYE PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

mL

185.5

\$ 211.08 \$ 39,155.34

PINTURA INTERIOR EN CAMARAS Y OFICINAS COLOR BLANCO OSTION, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

m2

605

\$ 195.00 \$ 117,975.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PARA SALA DE JUNTAS , INCLUYE, MANO DE OBRA, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

pza

8

\$ 2,500.00 \$ 20,000.00

PUERTA TAMBOR DE MADERA EN BODEGA Y OFICINAS COLOR NOGAL CLASICO INCLUYE MARCO DE MADERA Y CHAPA, AJUSTE Y COLOCACION

pza

2

\$ 5,535.00 \$ 11,070.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRETIL EN LOSA MEDIANTE LADRILLO EN LOSA EXTERIOR INCLUYE ENJARRE PARA DARLE PENDIENTE DE ESCURRIMIENTO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO

pza

1

\$ 5,858.00 \$ 5,858.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA PLUVIAL DE PVC DE 2" PARA DESCARGA PLUVIAL EN LOSA DE EXTERIOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

pza

1

\$ 6,585.00 \$ 6,585.00

PARASITOLOGIA INCLUYE CAJILLO DE TABLAROCA PARA EMPOTRAR LAMPARAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

pza

9

\$ 2,529.58 \$ 22,766.22

SUMINISTRO Y CABLEADO DE SALIDAS ELECTRICAS PARA LAMPARAS CONTACTOS Y APAGADORES EN OFICINAS DE SECRETARIAS

pza

6

\$ 1,250.00 \$ 7,500.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA PARA BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA INCLUYE AJUSTE, CHAPAS Y HERRAJES.

pza

1

\$ 75,858.00 \$ 75,858.00

\$ 435,017.56

CONSTRUCCION DE MURO A DOS CARAS DE TABLAROCA DE
1/2" PARA DIVISION DE COCINA Y OFICINAS DE
SECRETARIAS, INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y
EQUIPO

m2

85.5

\$ 1,250.00 \$ 106,875.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO VINILICO PARA TODO
EL PERIMETRO DEL DEPARTAMENTO COLOR GRIS INCLUYE
PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

mL

185.5

\$ 120.00 \$ 22,260.00

PINTURA INTERIOR EN CAMARAS Y OFICINAS COLOR BLANCO
OSTION, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

m2

605

\$ 195.00 \$ 117,975.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PARA SALA DE
JUNTAS , INCLUYE, MANO DE OBRA, ANDAMIAJE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

pza

8

\$ 2,500.00 \$ 20,000.00

PUERTA TAMBOR DE MADERA EN BODEGA Y OFICINAS
COLOR NOGAL CLASICO INCLUYE MARCO DE MADERA Y
CHAPA, AJUSTE Y COLOCACION

pza

2

\$ 5,535.00 \$ 11,070.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRETEL EN LOSA MEDIANTE
LADRILLO EN LOSA EXTERIOR INCLUYE ENJARRE PARA
DARLE PENDIENTE DE ESCURRIMIENTO, MANO DE OBRA
HERRAMIENTA Y EQUIPO

pza

1

\$ 585.00 \$ 585.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA PLUVIAL DE PVC
DE 2" PARA DESCARGA PLUVIAL EN LOSA DE EXTERIOR,
INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

pza

1

\$ 6,585.00 \$ 6,585.00

PARASITOLOGIA INCLUYE CAJILLO DE TABLAROCA PARA
EMPOTRAR LAMPARAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO

pza

9

\$ 2,529.58 \$ 22,766.22

SUMINISTRO Y CABLEADO DE SALIDAS ELECTRICAS PARA
LAMPARAS CONTACTOS Y APAGADORES EN OFICINAS DE
SECRETARIAS

pza

6

\$ 1,250.00 \$ 7,500.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA PARA
BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA INCLUYE
AJUSTE, CHAPAS Y HERRAJES.

pza

1

\$ 7,500.00 \$ 7,500.00

\$ 323,116.22

CONSTRUCCION DE MURO A DOS CARAS DE TABLAROCA DE 1/2" PARA DIVISION DE COCINA Y OFICINAS DE SECRETARIAS, INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO

m2

85.5

\$ 1,000.00 \$ 85,500.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO VINILICO PARA TODO EL PERIMETRO DEL DEPARTAMENTO COLOR GRIS INCLUYE PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

mL

185.5

\$ 95.00 \$ 17,622.50

PINTURA INTERIOR EN CAMARAS Y OFICINAS COLOR BLANCO OSTION, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

m2

605

\$ 195.00 \$ 117,975.00

SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PARA SALA DE JUNTAS, INCLUYE, MANO DE OBRA, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

pza

8

\$ 1,550.00 \$ 12,400.00

PUERTA TAMBOR DE MADERA EN BODEGA Y OFICINAS COLOR NOGAL CLASICO INCLUYE MARCO DE MADERA Y CHAPA, AJUSTE Y COLOCACION

pza

2

\$ 5,535.00 \$ 11,070.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRETEL EN LOSA MEDIANTE LADRILLO EN LOSA EXTERIOR INCLUYE ENJARRE PARA DARLE PENDIENTE DE ESCURRIMIENTO, MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO

pza

1

\$ 585.00 \$ 585.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA PLUVIAL DE PVC DE 2" PARA DESCARGA PLUVIAL EN LOSA DE EXTERIOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

pza

1

\$ 5,622.00 \$ 5,622.00

PARASITOLOGIA INCLUYE CAJILLO DE TABLAROCA PARA EMPOTRAR LAMPARAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

pza

9

\$ 2,529.58 \$ 22,766.22

SUMINISTRO Y CABLEADO DE SALIDAS ELECTRICAS PARA LAMPARAS CONTACTOS Y APAGADORES EN OFICINAS DE SECRETARIAS

pza

6

\$ 1,250.00 \$ 7,500.00

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA PARA BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA INCLUYE AJUSTE, CHAPAS Y HERRAJES.

pza

1

\$ 7,500.00 \$ 7,500.00

\$ 288,540.72





CONURVA

CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA
URBANA Y CAMINOS VAMOS S.A. DE C.V.
R.F.C. CIU101110723

CONURVA

MONTERREY NUEVO LEON

CARATULA DE ESTIMACION

CLAVE :	CONTRATO No.:	005/24 I3P. MODIFICATORIO	PERIODO: 28/08/24 AL 12/11/2024	ESTIM. No. :
OBRA :		MANTENIMIENTO	DE	
PARASITOLOGIA, IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA			EDIFICIO DE	UBICACIÓN: PARASITOLOGIA

ESTIMACION	RETENCIONES
IMPORTE ESTA ESTIMACION S/IVA: 190,592.47	RETENCION I.C.I.C. (-): 0.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO (40%) S/ IVA (-): 0.00	RETENCION I.V.C.(-): 0.00
SUBTOTAL: 190,592.47	PENA CONVENCIONAL (-): 0.00
16% iva: 30,494.79	TOTAL RETENCIONES: 0.00
TOTAL 221,087.26	
NETO A PAGAR 221,087.26	(TOTAL CON LETRA M.N)

RECIBI

CONTRATISTA

MC. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS

CONURVA

CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA
URBANA Y CAMINOS VARIOS S.A. DE C.V.
R.F.C. CIU101110723

CONURVA

CONSTRUCCION E INFRAESTRUCTURA URBANA Y CAMINOS VARIOS S.A. DE C.V.

Monterrey, N.L.

ESTADO DE CUENTA

CONTRATO 005/24 I3P. MODIFICATORIO	OBRA: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PARASITOLOGIA	UBICACION: UAAAN
META:		
PERIODO CONTRATO:	28/08/24 AL 12/11/2024	DIFERIMIENTO / PRORROGA:

IMPORTE CONTRATADO IVA INC.:	221,087.26	IMPORTE DEL ANTICIPO IVA INC.:	-
------------------------------	------------	--------------------------------	---

ESTIM No.-	PERIODO DE ESTIMACION DE	IMPORTE ESTIMACION A	AMORTIZ ANTIC.SIN IVA	SUBTOTAL	I.V.A.	TOTAL	RETENCIONES				SALDO A PAGAR
							2% I.C.I.C.	5% I.V.C.	OTROS	TOTAL RET	
		190,592.47	0.00	190,592.47	30,494.79	221,087.26	0.00	0.00	0.00	0.00	221,087.26
TOTALES		190,592.47	0.00	190,592.47	30,494.79	221,087.26	0.00	0.00	0.00	0.00	221,087.26

SALDO CONTRATADO IVA INC.:	-0.00	SALDO POR AMORTIZAR IVA INC.:	0.00
----------------------------	-------	-------------------------------	------

NOMBRE DE REPRESENTANTE
REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE DE SUPERVISOR
SUPERVISOR POR UAAAN

ESTIMACIÓN DE OBRA EJECUTADA No.

OBRA: REMODELACION DE ESPICIO DE PARASITOLOGIA												
CONTRATISTA: CONURVA					ESTIMACIÓN							
NOMBRE: CONSTRUCCIONES E INFRAESTRUCTURA URBANA Y DE CAMINOS VAMOS					NÚMERO DE CONTRATO:		CONTRATO 005/24 18P- MODIFICATONIO		NÚMERO		1	
REGISTRO FEDERAL DE CONTRATANTES					FECHA DE CONTRATO				MONTO DE ESTIMACIÓN		\$190,592.47	
Nº DE REGISTRO I.V.A.					LUGAR DE LA OBRA		UJAAJAN		ESTIMADO ANTERIOR			
Nº DE REGISTRO DEL C.A.L.C.					REGISTRO S.P.P. (OBRA)				TOTAL ESTIMADO		\$190,592.47	
					FIANZAS (NÚMERO)				MONTO DEL CONTRATO			
					FECHAS DE (LAS FIANZAS)				MONTO CONVENIDO			
NÚMERO DE REGISTRO S.P.P.					PERIODO DE EJECUCION AUTORIZADO				IVA		\$30,494.79	
									TOTAL		\$221,087.26	
					PERIODO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE ESTIMACIÓN DEL AL							
					CANTIDADES DE OBRA							
					SEGÚN PROYECTO		HASTA ESTIMACIÓN ANTERIOR		DE ESTA ESTIMACIÓN		POR EFECTUAR	
					UNIDAD				TOTAL ESTIMADO		PRECIO UNITARIO	
					CONCEPTO DE OBRA						IMPORTE	
					EXTRAS							
					CONSTRUCCION DE MURO A DOS CARAS DE TABLAROCA DE 1/2" PARA DIVISION DE COCINA Y OFICINAS DE SECRETARIAS, INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y EQUIPO		35.50		35.50		1,011.83	
					m2		0.00		0.00		0.00	
					SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO VINILICO PARA TODO EL PERIMETRO DEL DEPARTAMENTO COLOR GRIS INCLUYE PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		185.50		185.50		211.08	
					mL		0.00		0.00		0.00	
					PINTURA INTERIOR EN CAMARAS Y OFICINAS COLOR BLANCO OSTION, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		605.00		605.00		75.26	
					m2		0.00		0.00		0.00	
					SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS PARA SALA DE JUNTAS , INCLUYE, MANO DE OBRA, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.		8.00		8.00		1,997.82	
					pza		0.00		0.00		0.00	
					PUERTA TAMBOR DE MADERA EN BODEGA Y OFICINAS COLOR NOGAL CLASICO INCLUYE MARCO DE MADERA Y PENDIENTE DE ESCURRIMIENTO, MANO DE OBRA		2.00		2.00		4,553.23	
					pza		0.00		0.00		0.00	
					SUMINISTRO Y COLOCACION DE PRETIL EN LOSA MEDIANTE LADRILLO EN LOSA EXTERIOR INCLUYE ENJARRE PARA DARLE PENDIENTE DE ESCURRIMIENTO, MANO DE OBRA		1.00		1.00		4,047.31	
					pza		0.00		0.00		0.00	
					SUMINISTRO Y COLOCACION DE DESCARGA PLUVIAL DE PVC DE 2" PARA DESCARGA PLUVIAL EN LOSA DE EXTERIOR, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		1.00		1.00		4,047.31	
					pza		0.00		0.00		0.00	
					SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS EN PASILLO DE PARASITOLOGIA INCLUYE CAJILLO DE TABLAROCA PARA EMPOTRAR LAMPARAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO		9.00		9.00		2,529.58	
					pza		0.00		0.00		0.00	
					SUMINISTRO Y CABLEADO DE SALIDAS ELECTRICAS PARA LAMPARAS CONTACTOS Y APAGADORES EN OFICINAS DE SECRETARIAS		6.00		6.00		1,250.00	
					pza		0.00		0.00		0.00	
					SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA DE MADERA PARA BODEGA DEL DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA INCLUYE AJUSTE, CHAPAS Y HERRAJES.		1.00		1.00		6,535.00	
					pza		0.00		0.00		0.00	

DECLARACIÓN Y CONTROL

REVISOR: JACQUELINE DE EDIFICIO DE PARASITOLOGIA

NORMATIVIDAD Y CONTROL

FECHA: 30/10/2024

ESTIMACION

CONTRATISTA

CONURVA

UNIVERSIDAD AUTONOMA ANTONIO NARIÑO

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PARASITOLOGIA, MUNICIPIO, PROYECTO

CONTINUA DEL PROYECTO

FECHA: 30/10/2024

REVISOR: JACQUELINE DE EDIFICIO DE PARASITOLOGIA

ESTIMACION

CONTRATISTA

CONURVA

UNIVERSIDAD AUTONOMA ANTONIO NARIÑO

MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PARASITOLOGIA, MUNICIPIO, PROYECTO

CONTINUA DEL PROYECTO

FECHA: 30/10/2024

REVISOR: JACQUELINE DE EDIFICIO DE PARASITOLOGIA

ESTIMACION

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)

CONSTRUCCION DE MURO A DOS CARAS DE TABLADORA DE 1.27 PARA DIVISION DE COCINA Y OFICINA DE SECRETARIAS, INCLUIR MANO DE OBRA

REVISOR: JACQUELINE DE EDIFICIO DE PARASITOLOGIA

ESTIMACION

REVISOR

REVISOR: JACQUELINE DE EDIFICIO DE PARASITOLOGIA

ESTIMACION

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)

SOMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCOS VINILICO PARA TODO EL PERIMETRO DEL DEPARTAMENTO COCINER QUE INCLUIR PRECAMENTO, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

REVISOR: JACQUELINE DE EDIFICIO DE PARASITOLOGIA

ESTIMACION

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)

SOMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCOS VINILICO PARA TODO EL PERIMETRO DEL DEPARTAMENTO COCINER QUE INCLUIR PRECAMENTO, MANDO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

REVISOR: JACQUELINE DE EDIFICIO DE PARASITOLOGIA

ESTIMACION

REVISOR

REVISOR: JACQUELINE DE EDIFICIO DE PARASITOLOGIA

ESTIMACION

REVISOR

REVISOR: JACQUELINE DE EDIFICIO DE PARASITOLOGIA

ESTIMACION

NOMBRES GENERADORES DE OBRA DEDICADA No.

CONTRATO No. 001/2014
 CONTRATO No. 001/2014
 CONTRATO No. 001/2014

CLAVE C-5
 CLAVE C-5
 CLAVE C-5

DESCRIPCION DEL CONCEPTO
 DESCRIPCION DEL CONCEPTO
 DESCRIPCION DEL CONCEPTO

PROY. 2.0000
 PROY. 2.0000
 PROY. 2.0000

FECHA 25/10/2014
 FECHA 25/10/2014
 FECHA 25/10/2014

15

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)

DESCRIPCION DEL CONCEPTO
 DESCRIPCION DEL CONCEPTO
 DESCRIPCION DEL CONCEPTO

PROY. 2.0000
 PROY. 2.0000
 PROY. 2.0000

FECHA 25/10/2014
 FECHA 25/10/2014
 FECHA 25/10/2014

15

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)

DESCRIPCION DEL CONCEPTO
 DESCRIPCION DEL CONCEPTO
 DESCRIPCION DEL CONCEPTO

PROY. 2.0000
 PROY. 2.0000
 PROY. 2.0000

FECHA 25/10/2014
 FECHA 25/10/2014
 FECHA 25/10/2014

15

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)

DESCRIPCION DEL CONCEPTO
 DESCRIPCION DEL CONCEPTO
 DESCRIPCION DEL CONCEPTO

PROY. 2.0000
 PROY. 2.0000
 PROY. 2.0000

FECHA 25/10/2014
 FECHA 25/10/2014
 FECHA 25/10/2014

15

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)

DESCRIPCION DEL CONCEPTO
 DESCRIPCION DEL CONCEPTO
 DESCRIPCION DEL CONCEPTO

PROY. 2.0000
 PROY. 2.0000
 PROY. 2.0000

FECHA 25/10/2014
 FECHA 25/10/2014
 FECHA 25/10/2014

15

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)

DESCRIPCION DEL CONCEPTO
 DESCRIPCION DEL CONCEPTO
 DESCRIPCION DEL CONCEPTO

PROY. 2.0000
 PROY. 2.0000
 PROY. 2.0000

FECHA 25/10/2014
 FECHA 25/10/2014
 FECHA 25/10/2014

15

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)

DESCRIPCION DEL CONCEPTO
 DESCRIPCION DEL CONCEPTO
 DESCRIPCION DEL CONCEPTO

PROY. 2.0000
 PROY. 2.0000
 PROY. 2.0000

FECHA 25/10/2014
 FECHA 25/10/2014
 FECHA 25/10/2014

15

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)

DESCRIPCION DEL CONCEPTO
 DESCRIPCION DEL CONCEPTO
 DESCRIPCION DEL CONCEPTO

PROY. 2.0000
 PROY. 2.0000
 PROY. 2.0000

FECHA 25/10/2014
 FECHA 25/10/2014
 FECHA 25/10/2014

15

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)

DESCRIPCION DEL CONCEPTO
 DESCRIPCION DEL CONCEPTO
 DESCRIPCION DEL CONCEPTO

PROY. 2.0000
 PROY. 2.0000
 PROY. 2.0000

FECHA 25/10/2014
 FECHA 25/10/2014
 FECHA 25/10/2014

15

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)

DESCRIPCION DEL CONCEPTO
 DESCRIPCION DEL CONCEPTO
 DESCRIPCION DEL CONCEPTO

PROY. 2.0000
 PROY. 2.0000
 PROY. 2.0000

FECHA 25/10/2014
 FECHA 25/10/2014
 FECHA 25/10/2014


15

NOMEROS GENERADORES DE OBRA ELEGIDA No.

CONTRATISTA: UNIVERSIDAD AUTONOMA ANTONIO MARRIO
 CLIENTE: GOBIERNO DEL ESTADO DE PUEBLA
 OBRA: MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE PARASITOLOGIA, MARRIO, PUEBLA
 CONTRATO No. 1 DE: 25/12/2024

CLAVE: C-8
 UNIDAD: PZA
 PRECIO: 9,000.00

DESCRIPCION DEL CONCEPTO:
 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARAS EN PASILLO DE PARASITOLOGIA INCLUYE CANTIDO DE TUBERIA PARA TUBERIA LAMPARAS, MARRIO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO



LABORER
 NOMBRE RESPONSABLE: ING. JESUS MANUEL SANCHEZ
 REVISADO Y AUTORIZADO: ING. JESUS MANUEL SANCHEZ

CLAVE: C-8
 UNIDAD: PZA
 PRECIO: 9,000.00

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
				</	



B-09-63

CONURVA

Construcción E Infraestructura Urbana Y Caminos
Vamos S.A. De C.V.

Con atención para:

22/AGOSTO/2024

A quien corresponda:

Mediante este escrito envió reporte fotográfico de los servicios ejecutados en la obra de
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO PARASITOLOGIA

Sírvase para lo correspondiente en este escrito, me despido atentamente:

JESUS EMMANUEL SANCHEZ GONZALEZ
Representante de CONURVA




c.c.p Ing. Natalia Monserrat Rodríguez Acosta
c.c.p Ing. Jessica Anyeli Navarro Perez



CONURVA

Construcción E Infraestructura Urbana Y Caminos
Vamos S.A. De C.V.

FOTOGRAFIAS DE ANTES DE INICIAR LA OBRA




[Handwritten signature in blue ink]



CONURVA

Construcción E Infraestructura Urbana Y Caminos
Vamos S.A. De C.V.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



CONURVA

Construcción E Infraestructura Urbana Y Caminos
Vamos S.A. De C.V.

FOTOGRAFIAS DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA



Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature and several smaller marks.



CONURVA

Construcción E Infraestructura Urbana Y Caminos
Vamos S.A. De C.V.




[Handwritten signatures and marks in blue ink]



CONURVA

Construcción E Infraestructura Urbana Y Caminos
Vamos S.A. De C.V.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]



CONURVA

Construcción E Infraestructura Urbana Y Caminos
Vamos S.A. De C.V.

FOTOS AL FINALIZAR LA OBRA




Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized signature at the top and several smaller initials below it.



CONURVA

Construcción E Infraestructura Urbana Y Caminos
Vamos S.A. De C.V.




[Handwritten signature and initials in blue ink]



CONURVA

Construcción E Infraestructura Urbana Y Caminos
Vamos S.A. De C.V.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONURVA

Construcción E Infraestructura Urbana Y Caminos
Vamos S.A. De C.V.




[Handwritten signature]

[Handwritten initials and marks]



CONURVA

Construcción E Infraestructura Urbana Y Caminos
Vamos S.A. De C.V.



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



CONURVA

Construcción E Infraestructura Urbana Y Caminos
Vamos S.A. De C.V.



Handwritten signature and initials in blue ink.

EJECUCIÓN Y CONTROL		NORMATIVIDAD Y CONTROL		ESTIMACIÓN
				FECHA
CONURVA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA ANTONIO NARRO REMODELACIÓN EDIFICIO PARASITOLOGIA		NUMEROS GENERADORES DE OBRA EJECUTADA No.		22/08/2024 1 de 1
CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	
	m ²	1.0000	ELIMINACIÓN DE FLORA Y FAUNA PASAJERA, LIBERANDO EL ESPACIO CON TODO Y RAÍZ EN CASO DE QUE EL TALLO DE LA PLANTA SEA DE DIMENSIONES CONSIDERABLES SE CONTINUA CON REGISTRO Y SE LE INTERACTUA EL HEDICION, MANIOBRAS DE RETIRO, INCLUTE MATERIALES, ACABRO DE MATERIAL NO UTIL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU UBICACIÓN O REPOSICIÓN.	

CROQUIS GENERADOR (para c/ concepto)		Diagrama Normativo Concepto	
			RETIRO Y ACABRO ACABRO INCLUTE PASAJERO

CROQUIS GENERADOR (para c/ concepto)		Diagrama Normativo Concepto	
			RETIRO Y ACABRO ACABRO INCLUTE PASAJERO

COMPARTIMENTAL		CONFORMA		NÚMERO GENERADOR DE OBRA EDUCATIVA No.	
CLIENTE		INSTITUCIÓN AUTÓNOMA ANTONIO MARRÓ		FECHA: 22/06/2024	
CONTRATO No.		RENOVACIÓN EQUIPO PASADIZO		HORA: 1:00	
CLAVE	CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	
CLAVE	CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)		DEMOLICIÓN DE FACHADA EXISTENTE, RETIRO DE MUROS, DALAS, CON RECUPERACIÓN DE ESCLUDO Y LAMPARAS.	
			
PRECIO POR LOTE			

REVISOR Y AUTORIZADO
 NOMBRE
 INSA JESUS MARRÓ

CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
	M2	12.8700	DEMOLICIÓN DE LOSA, INCLUYE: ANDAMIAJE, MANIOBRAS, ACARREOS DE MATERIAL NO UTIL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)		DEMOLICIÓN DE LOSA, INCLUYE: ANDAMIAJE, MANIOBRAS, ACARREOS DE MATERIAL NO UTIL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	
			
LOSA	6.00	2.10	12.60

REVISOR Y AUTORIZADO
 NOMBRE
 INSA JESUS MARRÓ

CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO
	M2	12.8700	DEMOLICIÓN DE FIRME, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL NO UTIL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)		DEMOLICIÓN DE FIRME, INCLUYE: ACARREOS DE MATERIAL NO UTIL DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	
			
FIRME	6.00	2.10	12.60

REVISOR Y AUTORIZADO
 NOMBRE
 INSA JESUS MARRÓ

Handwritten signature and initials in blue ink.

CONTINUED:		UNIVERSIDAD AUTONOMA ANTONIO MARRIO		FECHA:		22/06/2024	
CLIENTE:		REMODELACION EDIFICIO PARASITOLOGIA		FOLIO:		15	
CONFIRMADO POR:							

CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
CLAVE	M2	117.5000	MAURO DE DUBROCK A DOS CARAS EXTERIOR 10 CM2 CON ESTRUCTURA DE PIR DE 12X12" INCLUIE SUMINISTROS, COLOCACION A TROMA, INVELOCACION, POSTE, BASTIDOR METALICO JUNTAS, CANALES, CINTILLAS, REFUERZOS EN MUROS DE PUERTAS Y VENTANAS, AMISTAS, SOPORTERIA,

CROQUIS GENERADOR (para c/ concepto)

FACHADA PROPUESTA

RENDIMIENTO Y AUTORIZADO	NOMBRE
RENDIMIENTO Y AUTORIZADO	ING. JESICA NAVARRO

CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
CLAVE	M2	13.0000	CASTILLO DE CONCRETO F.C. 150 KG/CMA2 DE 20 X 20 CM. ACABADO COMUN. AMBADO CON TALLA DE 12" INCLUIE SUMINISTROS, COLOCACION A TROMA, INVELOCACION, POSTE, BASTIDOR METALICO JUNTAS, CANALES, CINTILLAS, REFUERZOS EN MUROS DE PUERTAS Y VENTANAS, AMISTAS, SOPORTERIA,

CROQUIS GENERADOR (para c/ concepto)

FACHADA PROPUESTA

RENDIMIENTO Y AUTORIZADO	NOMBRE
RENDIMIENTO Y AUTORIZADO	ING. JESICA NAVARRO

CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
CLAVE	M2	12.8700	SUMINISTRO Y COLOCACION DE FIRME DE CONCRETO DE 10 CM2 F.C. 150 KG/CMA2 ACABADO RIEGADO Y PULIDO.

CROQUIS GENERADOR (para c/ concepto)

FACHADA PROPUESTA

RENDIMIENTO Y AUTORIZADO	NOMBRE
RENDIMIENTO Y AUTORIZADO	ING. JESICA NAVARRO

CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
CLAVE	M2	0.00	FIRME DE CONCRETO

RENDIMIENTO Y AUTORIZADO	NOMBRE
RENDIMIENTO Y AUTORIZADO	ING. JESICA NAVARRO

CONTRATISTA		CONTRATADO No.	
CLIENTE		FECHA	
UNIVERSIDAD AUTONOMA ANTONIO MARRIO		22/06/2024	
REMODELACION EDIFICIO PARASITOLOGIA		HORA	
		1 DE	
CLAVE	UNIDAD	PROY	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
CLAVE	LOTE	PROY	DESCRIPCION DEL CONCEPTO

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)																																																	
<table border="1"> <tr> <th>DESCRIPCION DEL CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>PROY</th> <th>DESCRIPCION DEL CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>PROY</th> </tr> <tr> <td>APLANADO DE YESO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SALA DE JUNTAS</td> <td>6.38</td> <td>X</td> <td>5.53</td> <td></td> <td>32.09</td> </tr> <tr> <td>EXTERIOR SALA DE JUNTAS</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>16.23</td> </tr> <tr> <td>LABORATORIO</td> <td>2.00</td> <td>X</td> <td>1.00</td> <td></td> <td>2.00</td> </tr> <tr> <td>CUBICULO</td> <td>2.70</td> <td>X</td> <td>3.19</td> <td></td> <td>8.413</td> </tr> <tr> <td>COCINA</td> <td>2.60</td> <td>X</td> <td>3.19</td> <td></td> <td>8.29</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>67.23</td> </tr> </table>		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PROY	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PROY	APLANADO DE YESO						SALA DE JUNTAS	6.38	X	5.53		32.09	EXTERIOR SALA DE JUNTAS					16.23	LABORATORIO	2.00	X	1.00		2.00	CUBICULO	2.70	X	3.19		8.413	COCINA	2.60	X	3.19		8.29						67.23
DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PROY	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PROY																																												
APLANADO DE YESO																																																	
SALA DE JUNTAS	6.38	X	5.53		32.09																																												
EXTERIOR SALA DE JUNTAS					16.23																																												
LABORATORIO	2.00	X	1.00		2.00																																												
CUBICULO	2.70	X	3.19		8.413																																												
COCINA	2.60	X	3.19		8.29																																												
					67.23																																												
LABORIO REVISOR Y AUTORIZADO NO. JESUS EMANUEL SANCHEZ																																																	

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)																																																																																											
<table border="1"> <tr> <th>DESCRIPCION DEL CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>PROY</th> <th>DESCRIPCION DEL CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>PROY</th> </tr> <tr> <td>AREA PABELLOS PRINCIPAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ALTURA</td> <td>3.06</td> <td>9.3024</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DOBLE ALTURA</td> <td>16.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OFICINA</td> <td>3.04</td> <td>9.3024</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>COCINA</td> <td>2.57</td> <td>7.8642</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PABELLO</td> <td>2.95</td> <td>9.027</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>MOOREGAS</td> <td>4.7</td> <td>25.45</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>5.5</td> <td>16.5</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1.85</td> <td>3.585</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3.85</td> <td>11.55</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>3</td> <td>71.4</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>23.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>23.8</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>881.7008</td> </tr> </table>		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PROY	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PROY	AREA PABELLOS PRINCIPAL						ALTURA	3.06	9.3024				DOBLE ALTURA	16.5					OFICINA	3.04	9.3024				COCINA	2.57	7.8642				PABELLO	2.95	9.027				MOOREGAS	4.7	25.45					5.5	16.5					1.85	3.585					3.85	11.55					3	71.4					23.8						23.8					TOTAL					881.7008
DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PROY	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PROY																																																																																						
AREA PABELLOS PRINCIPAL																																																																																											
ALTURA	3.06	9.3024																																																																																									
DOBLE ALTURA	16.5																																																																																										
OFICINA	3.04	9.3024																																																																																									
COCINA	2.57	7.8642																																																																																									
PABELLO	2.95	9.027																																																																																									
MOOREGAS	4.7	25.45																																																																																									
	5.5	16.5																																																																																									
	1.85	3.585																																																																																									
	3.85	11.55																																																																																									
	3	71.4																																																																																									
	23.8																																																																																										
	23.8																																																																																										
TOTAL					881.7008																																																																																						
LABORIO REVISOR Y AUTORIZADO NO. JESUS EMANUEL SANCHEZ																																																																																											

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)																			
<table border="1"> <tr> <th>DESCRIPCION DEL CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>PROY</th> <th>DESCRIPCION DEL CONCEPTO</th> <th>UNIDAD</th> <th>PROY</th> </tr> <tr> <td>REPARACION DE ESCALONES</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>LOTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>		DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PROY	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PROY	REPARACION DE ESCALONES						LOTE					
DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PROY	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	PROY														
REPARACION DE ESCALONES																			
LOTE																			
LABORIO REVISOR Y AUTORIZADO NO. JESUS EMANUEL SANCHEZ																			

CONTRATISTA:		CONTRATO No.	
CLIENTE:		FECHA:	
UNIVERSIDAD AUTONOMA ANTONIO NARRIO		22/06/2024	
REMODELACION EDIFICIO PARASITOLOGIA		HORA:	
		1:00	
DESCRIPCION DEL CONCEPTO		15	
CLAVE	UNIDAD	PRECIO	
CLAVE	M2	40.0000	

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)																									
FACHADA PROPUESTA																									
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CANTERA NEGRA</th> </tr> <tr> <th>MURO PRINCIPAL</th> <th></th> </tr> <tr> <td>LADO A</td> <td>5.11</td> </tr> <tr> <td>LADO B</td> <td>8.21</td> </tr> <tr> <td>LADO C</td> <td>5.11</td> </tr> <tr> <td>LATERAL A</td> <td>2.44</td> </tr> <tr> <td>LATERAL B</td> <td>2.44</td> </tr> <tr> <td>LATERAL C</td> <td>2.44</td> </tr> <tr> <td>INTERIOR A</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>INTERIOR B</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>INTERIOR C</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>40.09</td> </tr> </table>		CANTERA NEGRA		MURO PRINCIPAL		LADO A	5.11	LADO B	8.21	LADO C	5.11	LATERAL A	2.44	LATERAL B	2.44	LATERAL C	2.44	INTERIOR A	0.25	INTERIOR B	0.25	INTERIOR C	0.25	TOTAL	40.09
CANTERA NEGRA																									
MURO PRINCIPAL																									
LADO A	5.11																								
LADO B	8.21																								
LADO C	5.11																								
LATERAL A	2.44																								
LATERAL B	2.44																								
LATERAL C	2.44																								
INTERIOR A	0.25																								
INTERIOR B	0.25																								
INTERIOR C	0.25																								
TOTAL	40.09																								

ELABORADO POR:	
ING. JESUS MANUEL SANCHEZ	
REVISADO Y AUTORIZADO:	
ING. JESUS MANUEL SANCHEZ	

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)																									
FACHADA PROPUESTA																									
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CANTERA GALAZA</th> </tr> <tr> <th>MURO PRINCIPAL</th> <th></th> </tr> <tr> <td>LADO A</td> <td>5.11</td> </tr> <tr> <td>LADO B</td> <td>8.21</td> </tr> <tr> <td>LADO C</td> <td>5.11</td> </tr> <tr> <td>LATERAL A</td> <td>2.44</td> </tr> <tr> <td>LATERAL B</td> <td>2.44</td> </tr> <tr> <td>LATERAL C</td> <td>2.44</td> </tr> <tr> <td>INTERIOR A</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>INTERIOR B</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>INTERIOR C</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>24.78</td> </tr> </table>		CANTERA GALAZA		MURO PRINCIPAL		LADO A	5.11	LADO B	8.21	LADO C	5.11	LATERAL A	2.44	LATERAL B	2.44	LATERAL C	2.44	INTERIOR A	0.25	INTERIOR B	0.25	INTERIOR C	0.25	TOTAL	24.78
CANTERA GALAZA																									
MURO PRINCIPAL																									
LADO A	5.11																								
LADO B	8.21																								
LADO C	5.11																								
LATERAL A	2.44																								
LATERAL B	2.44																								
LATERAL C	2.44																								
INTERIOR A	0.25																								
INTERIOR B	0.25																								
INTERIOR C	0.25																								
TOTAL	24.78																								

ELABORADO POR:	
ING. JESUS MANUEL SANCHEZ	
REVISADO Y AUTORIZADO:	
ING. JESUS MANUEL SANCHEZ	

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)																									
FACHADA PROPUESTA																									
<table border="1"> <tr> <th colspan="2">CANTERA GALAZA</th> </tr> <tr> <th>MURO PRINCIPAL</th> <th></th> </tr> <tr> <td>LADO A</td> <td>5.11</td> </tr> <tr> <td>LADO B</td> <td>8.21</td> </tr> <tr> <td>LADO C</td> <td>5.11</td> </tr> <tr> <td>LATERAL A</td> <td>2.44</td> </tr> <tr> <td>LATERAL B</td> <td>2.44</td> </tr> <tr> <td>LATERAL C</td> <td>2.44</td> </tr> <tr> <td>INTERIOR A</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>INTERIOR B</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>INTERIOR C</td> <td>0.25</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>24.78</td> </tr> </table>		CANTERA GALAZA		MURO PRINCIPAL		LADO A	5.11	LADO B	8.21	LADO C	5.11	LATERAL A	2.44	LATERAL B	2.44	LATERAL C	2.44	INTERIOR A	0.25	INTERIOR B	0.25	INTERIOR C	0.25	TOTAL	24.78
CANTERA GALAZA																									
MURO PRINCIPAL																									
LADO A	5.11																								
LADO B	8.21																								
LADO C	5.11																								
LATERAL A	2.44																								
LATERAL B	2.44																								
LATERAL C	2.44																								
INTERIOR A	0.25																								
INTERIOR B	0.25																								
INTERIOR C	0.25																								
TOTAL	24.78																								



ELABORADO POR:	
ING. JESUS MANUEL SANCHEZ	
REVISADO Y AUTORIZADO:	
ING. JESUS MANUEL SANCHEZ	



CONTRATISTA:		CONTRATISTA		UNIVERSIDAD AUTONOMA ANTONIO NARRO		FECHA:		22/04/2024	
CUBIERTA:		CUBIERTA		REMODELACION EDIFICIO PARASITOLOGIA		HORA:		1 PM	
CANTIDAD:		CANTIDAD		2.5000		UNIDAD:		M2	
CLAVE:		CLAVE		2.5000		DESCRIPCION DEL CONCEPTO:		FABRICACION DE BARRA DE TABLEROCA	
CLAVE:		CLAVE		2.5000		DESCRIPCION DEL CONCEPTO:		FABRICACION DE BARRA DE TABLEROCA	



CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)		CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)	
			
ELABORADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u> REVISADO Y AUTORIZADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u>		ELABORADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u> REVISADO Y AUTORIZADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u>	



CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)		CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)	
			
ELABORADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u> REVISADO Y AUTORIZADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u>		ELABORADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u> REVISADO Y AUTORIZADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u>	

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)		CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)	
			
ELABORADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u> REVISADO Y AUTORIZADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u>		ELABORADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u> REVISADO Y AUTORIZADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u>	

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)		CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)	
			
ELABORADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u> REVISADO Y AUTORIZADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u>		ELABORADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u> REVISADO Y AUTORIZADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u>	

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)		CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)	
			
ELABORADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u> REVISADO Y AUTORIZADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u>		ELABORADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u> REVISADO Y AUTORIZADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u>	

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)		CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)	
			
ELABORADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u> REVISADO Y AUTORIZADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u>		ELABORADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u> REVISADO Y AUTORIZADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u>	


CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)		CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)	
			
ELABORADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u> REVISADO Y AUTORIZADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u>		ELABORADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u> REVISADO Y AUTORIZADO POR: <u>ING. JESUS MARQUEL SANCHEZ</u>	

CONTRATISTA:		CONTRATO No.	
CURRUPA		UNIVERSIDAD AUTONOMA ANTONIO MARRIO	
CUBIERTA:		REMODELACION EDIFICIO PARASITOLOGIA	
CLAVE	UNIDAD	PROY.	FECHA
CLAVE	ESP	8.0000	22/08/2024
DESCRIPCION DEL CONCEPTO		HORA	
DESCRIPCION DEL CONCEPTO		1 DE	
DESCRIPCION DEL CONCEPTO		15	

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)	
	
8 SPOT COLOCADOS AL CENTRO DEL ACCESO	

ELABORADO POR:		REVISADO Y AUTORIZADO:
NOMBRE REPRESENTANTE:		NOMBRE:
RUB. JESUS EMANUEL BANCHEZ		RUB. JESSICA NAVARRO

CLAVE	UNIDAD	PROY.	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
	ESP	2.0000	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARAS SURNINGO DE PARED HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO 12W O MODELO SIMILAR, INCLUYE MANDO DE OBRA, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)	
	2 LAMPARAS EN MANDO DE CANTERA

ELABORADO POR:		REVISADO Y AUTORIZADO:
NOMBRE REPRESENTANTE:		NOMBRE:
RUB. JESUS EMANUEL BANCHEZ		RUB. JESSICA NAVARRO

CLAVE	UNIDAD	PROY.	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
	ESP	8.0000	SUMINISTRO E INSTALACION DE SPOT DE SOBREPONER 8" INCLUYE MANDO DE OBRA, ANDAMIAJE Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)	
	
8 SPOT DE SOBREPONER EN Fachada PRINCIPAL	

ELABORADO POR:		REVISADO Y AUTORIZADO:
NOMBRE REPRESENTANTE:		NOMBRE:
RUB. JESUS EMANUEL BANCHEZ		RUB. JESSICA NAVARRO

Handwritten signatures and initials in blue ink.

COMPRANTE		NÚMERO GENERADOR DE OBRA EJECUTADA NO.	
CLIENTE	CONTRATO NO.	CONCRETA	FECHA
OBRA		REMODELACIÓN EDIFICIO PARASITOLÓGICA	1 DE 1
			22/06/2024
			15

CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)	
	

ELABORADO POR		REVISADO Y AUTORIZADO
NOMBRE REPRESENTANTE		NOMBRE
RVO. JESUS EMANUEL SANCHEZ		RVO. JESUS EMANUEL SANCHEZ

CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)	
	

ELABORADO POR		REVISADO Y AUTORIZADO
NOMBRE REPRESENTANTE		NOMBRE
RVO. JESUS EMANUEL SANCHEZ		RVO. JESUS EMANUEL SANCHEZ

CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)	
	

ELABORADO POR		REVISADO Y AUTORIZADO
NOMBRE REPRESENTANTE		NOMBRE
RVO. JESUS EMANUEL SANCHEZ		RVO. JESUS EMANUEL SANCHEZ

CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO
CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCIÓN DE CONCEPTO

[illegible]

CONTRATISTA		UNIVERSIDAD AUTONOMA ANTONIO NARRO		FECHA: 22/06/2024	
CLIENTE		REMODELACION EDIFICIO PARASITOLOGIA		HORA: 1 DE	
CONTRATO No.		15			

CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
CLAVE	M2	\$5.5000	CONSTRUCCION DE MURO A DOS CARAS DE TABULAROSA DE 12" PARA DIVISION DE COCINA Y OFICINAS DE SECRETARIAS, INCLUYE MANO DE OBRA

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)

COCINA	3.12	3.10	9.67
OFICINA	3.12	3.10	9.67
TOTAL			35.77

ELABORADO POR: MANUEL SANCHEZ
 NOMBRE REPRESENTANTE: ING. JESUS MANUEL SANCHEZ
 REVISO Y AUTORIZA: ING. JESUS MANUEL SANCHEZ

CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
	M2	\$15.0000	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ZOCLO VINILICO PARA TODO EL PERIMETRO DEL DEPARTAMENTO COLOR GRIS INCLUYE PEGAMENTO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)

ZOCLO VINILICO	142.56	21.96	164.52
TOTAL			164.52

ELABORADO POR: MANUEL SANCHEZ
 NOMBRE REPRESENTANTE: ING. JESUS MANUEL SANCHEZ
 REVISO Y AUTORIZA: ING. JESUS MANUEL SANCHEZ

CLAVE	UNIDAD	PRECIO	DESCRIPCION DEL CONCEPTO
	M2	\$88.50	PINTURA INTERIOR EN CAMARAS Y OFICINAS COLOR BLANCO OSTRON, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

CROQUIS GENERADOR (para c/concepto)

PASELO PRINCIPAL	209	2.95	616.55
DOBLE ALTURA	16.5	1.00	16.50
OFICINA	3.04	1.00	3.04
COCINA	2.87	1.00	2.87
PASELO Y BODEGAS	2.95	1.00	2.95
TOTAL			881.70

ELABORADO POR: MANUEL SANCHEZ
 NOMBRE REPRESENTANTE: ING. JESUS MANUEL SANCHEZ
 REVISO Y AUTORIZA: ING. JESUS MANUEL SANCHEZ

Handwritten signatures and marks.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO
NARRO

NUMERO CONTRATO	006/24 13P				FECHA INICIO PROGRAMADA	03/06/2024
NUMERO CONVENIO					FECHA TERMINO PROGRAMADA	02/08/2024
DESCRIPCION	Trabajos de: Mantenimiento del Departamento de Parasitología; Impermeabilizante, muros, pisos, pintura				FECHA INICIO REAL	
CONTRATISTA	EDGARDO RAMOS BRIONES				FECHA TERMINO REAL	
MONTO DEL CONTRATO			\$1,268,559.85			
MONTO DEL CONVENIO					FECHA DEL CONVENIO	
ESTIMACIONES:						
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION		
ÚNICO PAGO	\$1,268,559.85		\$1,268,559.85	DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024		
SUMATORIA	\$1,268,559.85		\$1,268,559.85			
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DEL USUARIO: DR. LUIS ALBERTO AGUIRRE URIBE, Jefe del Depto. de Parasitología						
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES		CONTRATISTA		
ING. JESSICA ANYELI NAVARRO PÉREZ	ING. NATALIA MONSERRAT RODRÍGUEZ ACOSTA	M.C. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO		EDGARDO RAMOS BRIONES		



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO
NARRO

NUMERO CONTRATO	006/24 13P				FECHA INICIO PROGRAMADA	03/06/2024
NUMERO CONVENIO					FECHA TERMINO PROGRAMADA	02/08/2024
DESCRIPCION	Trabajos de: Mantenimiento del Departamento de Parasitología; Impermeabilizante, muros, pisos, pintura					
CONTRATISTA	EDGARDO RAMOS BRIONES					FECHA INICIO REAL
MONTO DEL CONTRATO				\$1,268,559.85	FECHA TERMINO REAL	
MONTO DEL CONVENIO					FECHA DEL CONVENIO	
ESTIMACIONES:						
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION		
ÚNICO PAGO	\$1,268,559.85		\$1,268,559.85	DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024		
SUMATORIA	\$1,268,559.85		\$1,268,559.85			
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DEL USUARIO: DR. LUIS ALBERTO AGUIRRE URIBE, Jefe del Depto. de Parasitología						
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES		CONTRATISTA		
ING. JESSICA ANYELI NAVARRO PÉREZ	ING. NATALIA MONSERRAT RODRÍGUEZ ACOSTA	M.C. LUIS ÁNGEL MUÑOZ ROMERO		Edgardo Ramos B		
				EDGARDO RAMOS BRIONES		



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO
NARRO

NUMERO CONTRATO	006/24 13P				FECHA INICIO PROGRAMADA	03/06/2024
NUMERO CONVENIO					FECHA TERMINO PROGRAMADA	02/08/2024
DESCRIPCION	Trabajos de: Mantenimiento del Departamento de Parasitología; Impermeabilizante, muros, pisos, pintura				FECHA INICIO REAL	
CONTRATISTA	EDGARDO RAMOS BRIONES				FECHA TERMINO REAL	
MONTO DEL CONTRATO				\$1,268,559.85		
MONTO DEL CONVENIO					FECHA DEL CONVENIO	
ESTIMACIONES:						
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION		
ÚNICO PAGO	\$1,268,559.85		\$1,268,559.85	DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024		
SUMATORIA	\$1,268,559.85		\$1,268,559.85			
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DEL USUARIO: DR. LUIS ALBERTO AGUIRRE URIBE, Jefe del Depto. de Parasitología						
SUPERVISOR	Jefe del Departamento de Obras y Mantenimiento	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES		CONTRATISTA		
ING. JESSICA ANYELI NAVARRO PÉREZ	ING. NATALIA MONSERRAT RODRÍGUEZ ACOSTA	M.C. LUIS ÁNGEL MUÑOZ ROMERO		Edgardo Ramos Briones		
				EDGARDO RAMOS BRIONES		



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO
NARRO

NUMERO CONTRATO	006/24 13P				FECHA INICIO PROGRAMADA	03/06/2024
NUMERO CONVENIO					FECHA TERMINO PROGRAMADA	02/08/2024
DESCRIPCION	Trabajos de: Mantenimiento del Departamento de Parasitología; Impermeabilizante, muros, pisos, pintura				FECHA INICIO REAL	
CONTRATISTA	EDGARDO RAMOS BRIONES				FECHA TERMINO REAL	
MONTO DEL CONTRATO				\$1,268,559.85		
MONTO DEL CONVENIO					FECHA DEL CONVENIO	
ESTIMACIONES:						
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION		
ÚNICO PAGO	\$1,268,559.85		\$1,268,559.85	DEL 03 DE JUNIO AL 02 DE AGOSTO DE 2024		
SUMATORIA	\$1,268,559.85		\$1,268,559.85			
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.						
OBSERVACIONES						
FIRMA DEL USUARIO: DR. LUIS ALBERTO AGUIRRE URIBE, Jefe del Depto. de Parasitología						
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES		CONTRATISTA		
ING. JESSICA ANYELI NAVARRO PÉREZ	ING. NATALIA MONSERRAT RODRÍGUEZ ACOSTA	M.C. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO		Edgardo Ramos B EDGARDO RAMOS BRIONES		



Universidad Autónoma Agraria
Narro

Antonio

Código
F 6.17

Fecha
Revisión
15/11/07

Revisión No.
0

Necesidades de Mantenimiento y Encuesta
Satisfacción de Cliente

Tiempo de Retención
Un Año Después de su Vida Útil

Solicitud No. 019

Área / Depto.:

Nom. Del Solicitante: DR. LUIS A. AGUIRRE

URIBE

Ubicación: PARASITOLOGIA

Acciones a Realizar:

Material requerido:

Fecha Elab. Solicitud: 04/01/2024

Fecha Rec. Mto. 04/01/2024

Fecha Rec. Supervisor: 23/08/2024

Fecha Rec. Material:

Fecha Elabor. Vale Con.

Fecha Eng. Oper.y

Causa y/

Marque con una X el recuadro requerido

Herramientas requeridas

- ☐ Equipo de Carpintería
☐ Equipo de Fontanería
☐ Equipo de Electricidad
☐ Equipo de Tabla roca
☐ Equipo de Herrería
☐ Equipo de Agua

- ☐ Equipo de Pintura
☐ Equipo de Albañilería
☐ Equipo de Teléfonos
☐ Equipo de Jardinería
☐ Equipo de Limpieza
☐ Equipo de Oficina

Días estimados hábiles de inicio del Mto

1 3 6 9 12 15 mas

Días estimados hábiles de termino del Mto

1 3 6 9 12 15 mas

Operadores Requeridos

1 2 3 4 5 6 7

Observaciones:

Nombre y Firma
del Supervisor

Nombre y Firma
del Oper. / Provee.

Fecha, Nombre y Firma
del Usuario

Encuesta Satisfacción del Cliente

Tiempo estimado de inicio de Mto. u Obra.

- ☐ Antes del tiempo estimado
☒ Justo a tiempo estimado
☐ Después del tiempo estimado

Los materiales fueron los adecuados para el Mto.

☒ SI ☐ NO

Tiempo estimado de término de Mto. u Obra .

- ☐ Antes del tiempo estimado
☒ Justo a tiempo estimado
☐ Después del tiempo estimado

El mantenimiento se realizó como lo solicitó.

☒ BIEN ☐ REGULAR ☐ MAL

Observaciones;



Universidad Autónoma Agraria
Antonio Narro

Solicitud de Mantenimiento

Código
F 6.16

Fecha
Revisión
15/11/07

Revisión
No.
0

Tiempo de Retención
Un Año Después de su Vida Útil

No. Solicitud:

019

Fecha: 04-ene-24

Fecha de Falla:

Área y/o Departamento: DEPTO. PARASITOLOGIA

Prog.

SubProg.

Proy.

E.U.J.

Partida

Monto Sistema

Nombre del Solicitante: DR. LUIS A. AGUIRRE URIBE

*01

*03

*0082

*0202

Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

☐ Albañilería
☐ Pintura
☐ Fontanería
☐ Tabla Roca
☐ Carpintería

☐ Herrería
☐ Electricidad
☐ Teléfonos
☐ Equipo de Oficina
☐ Equipo de Laboratorio

☐ Limpieza
☐ Abastecimiento de Agua
☐ Cerrajería
☐ Jardinería
☒ Otros : Contratista


Desperfecto de falla o daño en equipo:

mantenimiento Dpto. Parasitología Impermeabilizante, muro, pisos, pintura, iluminación, cancelería

DR. LUIS ALBERTO AGUIRRE URIBE
Firma Solicitante

DR. LUIS A. AGUIRRE URIBE
JEFE DEPTO. PARASITOLOGIA
Vo.Bo. Jefe de Departamento o Área

Sello de Recibido Mto.



Nombre Recibido en Mto.

Parbel



CONURVA

Construcción E Infraestructura Urbana Y Caminos
Vamos S.A. De C.V.

REPORTE FOTOGRAFICO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO
PARASITOLOGIA; IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS Y PINTURA





CONURVA

Construcción E Infraestructura Urbana Y Caminos
Vamos S.A. De C.V.





CONURVA

Construcción E Infraestructura Urbana Y Caminos
Vamos S.A. De C.V.





CONURVA

Construcción E Infraestructura Urbana Y Caminos
Vamos S.A. De C.V.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



CONURVA

Construcción E Infraestructura Urbana Y Caminos
Vamos S.A. De C.V.



[Handwritten signature]

Con atención para:

13/NOVIEMBRE/2024

A quien corresponda:

Mediante este escrito hago constar el recibo del pago de los trabajos del CONVENIO MODIFICATORIO 005/2413P MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA; IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA. Por un monto de \$190,592.47 más IVA.

Sírvase para lo correspondiente en este escrito, me despido atentamente:



JESUS EMMANUEL SANCHEZ GONZALEZ
Representante de CONURVA



Con atención para:

02/AGOSTO/2024

A quien corresponda:

Mediante este escrito hago constar el inicio trabajos del CONVENIO MODIFICATORIO 005/2413P MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA; IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA. Con fecha 2 de agosto

Sírvase para lo correspondiente en este escrito, me despido atentamente:



JESUS EMMANUEL SANCHEZ GONZALEZ
Representante de CONURVA




Con atención para:

13/NOVIEMBRE/2024

A quien corresponda:

Mediante este escrito hago constar el FIN trabajos del CONVENIO MODIFICATORIO 005/2413P MANTENIMIENTO DE DEPARTAMENTO DE PARASITOLOGIA; IMPERMEABILIZANTE, MUROS, PISOS, PINTURA. Con fecha 12 de NOVIEMBRE 2024

Sírvase para lo correspondiente en este escrito, me despido atentamente:



JESUS EMMANUEL SANCHEZ GONZALEZ
Representante de CONURVA



28 Agosto 2024

Contrato modificatorio 005/2413P
Mantenimiento de edificio de parasitología

la Universidad entra en paro y además Coruña retira personal y equipo

4/ octubre /2024

Nos informan que se levanta la huelga y nos solicitan
Terminar los trabajos adicionales de pintura en muros, colocación de
puertas y tableros

14/ octubre /2024

se continua con los trabajos adicionales

12/ Noviembre /2024

se da por terminado y se entregan los trabajos adicionales



2/Agosto/2024

Contrato modificatorio 005/2413D
Mantenimiento de edificio de presidencia

se terminan los trabajos de contrato y se solicitan
Trabajos adicionales

9/Agosto/2024

se inicia con la Pintura Adicional en muros y sala de juntas

12/Agosto/2024

se solicita como adicionales construir oficinas para
secretarias a base de muros de tablaroca

