

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

CONTRATO DE MANTENIMIENTO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO, A LA QUE EN LO SUCESIVO PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO SE LE DENOMINARÁ "LA UNIVERSIDAD", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C. DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO Y APODERADO GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y POR LA OTRA PARTE EL C. JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL, POR SUS PROPIOS DERECHOS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ "EL PROVEEDOR", DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAÚSULAS:

DECLARACIONES

- I. " LA UNIVERSIDAD " DECLARA, POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL QUE:
 1. Que de conformidad con el artículo 1º. de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro publicada en el Diario Oficial de la Federación, el día 26 de Abril de 2006, es un Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que basada en el principio de su autonomía tiene como objetivos fundamentales: I. Impartir educación superior en el campo de las ciencias agrarias y sus afines para formar profesionistas con juicio crítico, humanista, democrático y nacionalista, capaces de contribuir a la solución de los problemas en el medio rural. II. Realizar investigación en las áreas científicas de su competencia que favorezcan al desarrollo social y económico, integral, armónico e independiente tanto de la república y sus regiones como del estado, y III. Preservar, promover y acrecentar la cultura, la ciencia y la tecnología, en un proceso de intercambio sistemático con la sociedad, para contribuir al desarrollo rural de manera integral.
 2. Que en su representación comparece el C. DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO, en su carácter de DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO y apoderado general para actos de administración, quien acredita su personalidad mediante el poder general para actos de administración y para la suscripción de títulos de crédito que le fue otorgado por el C. DR. ALBERTO FLORES OLIVAS, en su carácter de Rector de "LA UNIVERSIDAD", mediante instrumento público número (80) ochenta, siendo las (09:30) nueve treinta horas de fecha martes (22) veintidós de Junio de (2023) dos mil veintitrés, otorgado ante la fe del notario público número (110) ciento diez, Lic. Manuel Cisneros González, Registrado el día 23 (veintitrés) de junio de 2023 (dos mil veintitrés) bajo el acuse de registro de poder en el Registro Nacional de avisos y poderes bajo la clave de registro N°. D6FQJRBNVPKG, de la Cd. de Saltillo, Coahuila, bajo protesta de decir la verdad, que las facultades conferidas y que ostenta en este acto, a la fecha no han sido revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna.
 3. Que se encuentra inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el número UAA-750303-NHA.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

4. Que tiene establecido su domicilio ubicado en Calzada Antonio Narro #1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315, mismo que señalan para los fines y efectos legales de este contrato.
5. Que la Universidad requiere la realización de los **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D.**
6. Que la Universidad cuenta con la suficiencia presupuestal, para cubrir la realización de los **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D**, en los términos que se precisan en el anexo I que forma parte integrante del presente contrato.
7. Que la celebración del presente contrato se realizó por el Procedimiento de Adjudicación Directa, con fundamento en lo dispuesto por la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, adjudicándose a **"EL PROVEEDOR"**, el contrato relativo a la realización de los **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D**, que se precisan en el anexo I, que forma parte integrante del presente contrato.

II. "EL PROVEEDOR" DECLARA:

1. Que es una persona física que se encuentra en el Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público con el número **HALJ690101DU2**.
2. De acuerdo con su Cedula de Identificación Fiscal, es una persona física con actividad empresarial.
3. Manifiesta bajo protesta de decir la verdad que tiene la capacidad jurídica para celebrar el presente contrato con **"LA UNIVERSIDAD"**, y para ello cuenta con la organización, experiencia y recursos humanos, técnicos y materiales necesarios para cumplir con el objeto de este contrato
4. Que declara bajo protesta de decir verdad que formaliza este contrato con la seguridad que ella como sus colaboradores, se encuentran desempeñando un empleo, cargo o comisión en el Servicio Público, o están inhabilitados para desempeñarlo y por consecuencia declara con la misma formalidad, que no tiene parentesco con los Servidores Públicos que decidieron directamente sobre la adjudicación de este contrato, no existiendo ningún impedimento de tipo legal para formalizarlo.
5. Que conoce debidamente el sitio en donde se realizará el **SUMINISTRO DE LOS BIENES** objeto de este contrato, por lo que considera todos los factores que intervienen para su ejecución.
6. Que, para todos los fines y efectos legales del presente contrato, señala como su domicilio el ubicado en la calle: Paseo David Hernández #77, Col. Villas De La Ibero, Torreón, Coahuila, C.P. 27018.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

7. Para efectos de lo previsto en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación, han presentado a "LA UNIVERSIDAD", la opinión favorable emitida por el Servicio de Administración Tributaria respecto del cumplimiento de sus obligaciones Fiscales conforme lo dispuesta en la regla 2.1.37 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2024, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2023.

III. DE AMBAS PARTES

1. Que se reconocen la personalidad con la que acuden a la firma del presente instrumento.
2. Que cuenta con los recursos humanos, capacidad técnica, económica y moral para dar cumplimiento al objeto de este contrato.
3. Que este contrato se celebra en función del Procedimiento de Adjudicación Directa del contrato número **103/24 AD. MTTO.**

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO: El objeto del presente contrato es obtener "LA UNIVERSIDAD" y otorgar por parte de "EL PROVEEDOR" los **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D**, con los beneficios marcados en el Anexo I, el cual forma parte integrante de este contrato.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - El monto del presente contrato es de **\$268,502.30 (doscientos sesenta y ocho mil quinientos dos pesos 30/100 M.N.)** más el I.V.A. en cantidad de **\$42,960.37 (cuarenta y dos mil novecientos sesenta pesos 37/100 M.N.)** sumando un monto total de **\$311,462.67 (trescientos once mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 67/100 M.N.)**.

TERCERA. - FORMA DE PAGO. - Se pagará el total del servicio, una vez que el proveedor haya entregado la factura correspondiente con sus respectivos requisitos fiscales.

CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. - "EL PROVEEDOR" Se obliga a iniciar el mantenimiento objeto de este contrato el día **02 de diciembre de 2024** y a terminar a más tardar el día **20 de diciembre de 2024**, de conformidad con el programa por concepto y con erogaciones mensuales del mantenimiento que se anexa al presente contrato.

1. El plazo pactado para la ejecución del mantenimiento solo podrá ser prorrogado por decisión de "LA UNIVERSIDAD". Si en el desarrollo de los trabajos se presentaran circunstancias por las cuales "LA UNIVERSIDAD" estimará necesario modificar el programa a que se refiere esta cláusula, o bien en el caso de que "EL PROVEEDOR" se viere obligado a solicitar variación a dicho programa por causas no imputables a él, debidamente justificadas y dentro de un plazo no mayor de 15 (quince) días naturales, después de que hubiere(n) ocurrido la(s) causa(s) que apoyen su solicitud, "LA UNIVERSIDAD" establecerá la reforma que juzgue pertinente y hará del conocimiento de "EL PROVEEDOR" las modificaciones que apruebe, y este último a su vez, quedará obligado a aceptarla. Estas modificaciones, o en su caso el nuevo programa que se formulare, se consideraran incorporados a este contrato y, por lo tanto, obligatorio para las partes.

QUINTA. - OBLIGACIONES DE "LA UNIVERSIDAD":

1. **PAGAR EL PRECIO CONVENIDO:** Si se recibe de acuerdo a la Propuesta Técnica y Económica aceptada.
ACCESO: "LA UNIVERSIDAD", se compromete a permitir al personal de "EL PROVEEDOR" el acceso al área institucional y otorgar las facilidades necesarias a fin de que el personal de "EL PROVEEDOR" pueda cumplir con el objeto del contrato.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

- INFORMACIÓN:** Otorgar toda la información necesaria al personal responsable que designe "EL PROVEEDOR", para el mejor cumplimiento del objeto del contrato.
- PERSONAS AJENAS:** Impedir que personal ajeno a "EL PROVEEDOR" proporcione el trabajo, señalado en el ANEXO I, que forma parte integrante del presente instrumento.
 - LIBERACIÓN DE GARANTIA DE CUMPLIMIENTO POR EL 10% ANTES DEL IVA:** Liberación del cheque otorgada por "EL PROVEEDOR" al término del presente contrato, siempre y cuando ésta haya cumplido a satisfacción de "LA UNIVERSIDAD" con todas sus obligaciones. Este Cheque únicamente podrá ser liberado por la Dirección General Administrativa de "LA UNIVERSIDAD".
 - CUMPLIDAS LAS OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR:** a satisfacción de la dependencia o entidad, el servidor público facultado, procederá inmediatamente a extender las constancias de cumplimiento de las obligaciones contractuales para que dé inicio, a los trámites para la cancelación de las garantías de anticipo en su caso y cumplimiento del contrato.

SEXTA. - OBLIGACIONES "DEL PROVEEDOR"

- PAGO INICIAL.** - Para la ejecución de los trabajos objeto del presente contrato "LA UNIVERSIDAD" dara el 40%. El proveedor deberá extender un cheque por el monto de pago inicial como garantía del mismo.
- PRESTACION DE LOS TRABAJOS:** Prestar con la mayor eficacia, calidad y honradez, con sus propios recursos humanos, técnicos y materiales, el suministro relativo al trabajo, de acuerdo a lo establecido en el "ANEXO I" que forma parte integrante del presente instrumento.
- ATENCION DE OBSERVACIONES:** Atender con toda diligencia las observaciones que se le hagan en forma verbal o por escrito que formule "LA UNIVERSIDAD" para lograr que los trabajos se presten en forma óptima.
- FACTURACIÓN:** Presentar a "LA UNIVERSIDAD" la factura debidamente requisitada, especificando con toda claridad el concepto correspondiente, así como todos y cada uno de los requisitos fiscales y en general todos aquellos de carácter legal que para los efectos del presente contrato fueren necesarios.

SÉPTIMA.- GARANTÍA: "EL PROVEEDOR" entregará a más tardar a los 10 días naturales siguientes a la fecha de la firma del presente contrato, la garantía de cumplimiento, pudiendo ser cheque, expedido por el proveedor de servicios, conforme a lo establecido en el artículo 103 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico que garantice el cumplimiento del presente contrato o cualquiera de las formas que el mismo precepto señala, por el 40% del monto total del contrato incluyendo I.V.A., el 10% antes de I.V.A. para vicios ocultos y cumplimientos del monto máximo convenido en la Cláusula quinta, antes del Impuesto al Valor Agregado (IVA), según el artículo 48 y 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, cuando Aplique.

OCTAVA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS: "LA UNIVERSIDAD", designa como Representante al área de Obras y Mantenimiento, quien actuará como supervisor, el SUPERVISOR darán instrucciones que se estimen pertinentes a "EL PROVEEDOR" para el cumplimiento del mantenimiento objeto del presente contrato.

NOVENA. - CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: Los derechos y obligaciones que se deriven del presente contrato, no podrán cederse en forma parcial o total a favor de cualesquiera otra persona física o moral, con



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

excepción de los derechos de cobro, en cuyo caso, se deberá contar con la aprobación expresa y por escrito, de "LA UNIVERSIDAD".

DÉCIMA.- RELACIÓN LABORAL: Las partes expresamente convienen que el presente instrumento no atribuye a ninguna de ellas, o a sus agentes o empleados, el cargo de agentes o empleados de las partes contratantes, por lo tanto, todo el personal que labore para el cumplimiento del presente convenio, será en los términos del mismo, personal precisamente contratado por cada una de ellas y dado que éstas cuentan con elementos propios suficientes para cumplir con las obligaciones, laborales y de seguridad social derivadas de las relaciones existentes con su propio personal, tales como salarios, indemnizaciones, riesgos profesionales o cualquier otra obligación y/o prestación que derive de las citadas relaciones laborales, de la Ley Federal del Trabajo y/o de la Ley del Seguro Social.

Por lo anterior, "LA UNIVERSIDAD" está de acuerdo que el presente contrato no le confiere ninguna facultad de representación de "EL PROVEEDOR", ni generará relación laboral alguna entre ellas o sus dependientes, cualquiera que sea la relación jurídica que los vincule, reconociendo y aceptando que actuarán como personas o entidades independientes; por lo que se obligan indemnizar y sacar en paz y a salvo a cualquiera de ellas, de cualquier demanda, queja o reclamación judicial o extrajudicial, de carácter laboral, civil, penal, mercantil o de otra índole que pudiera surgir durante la vigencia del presente contrato, en relación con cualquier supuesto aquí mencionado incluyendo sin limitación cualquier demanda, queja o reclamación derivada de o en relación con cualquier hecho o acto que se interprete o pudiere interpretarse como una representación de "LA UNIVERSIDAD" por parte de "EL PROVEEDOR" o viceversa, comprometiéndose la parte que corresponda a pagar los honorarios y gastos que se generen en defensa de los intereses de la otra.

DÉCIMA PRIMERA. - PENAS CONVENCIONALES: En caso de mora en la entrega de los trabajos por parte de "EL PROVEEDOR", se obliga a pagar a "LA UNVIERSIDAD" una pena convencional equivalente al dos al millar (2 por cada 1000) sobre el monto total del contrato antes de IVA.

En el supuesto de que las penas aplicadas por "LA UNIVERSIDAD" excedan el 10% del monto de la garantía de cumplimiento otorgada por "EL PROVEEDOR", iniciará el procedimiento de rescisión administrativa previsto en este contrato.

"EL PROVEEDOR" acepta que en caso de que "LA UNIVERSIDAD" le aplique la penalización a que se refiere la presente Cláusula, "EL PROVEEDOR" deberá de realizar el pago en efectivo en la Caja General de "LA UNIVERSIDAD" ubicada en el Edificio Central Administrativo del domicilio señalado en el numeral I, numeral 4 de las declaraciones. Las penas convencionales a que se refiere la presente Cláusula se harán efectivas siempre y cuando el incumplimiento o causa sean directamente imputables a "EL PROVEEDOR", en el caso de que los retrasos o incumplimientos sean atribuibles a "LA UNIVERSIDAD", los días correspondientes no serán imputables a "EL PROVEEDOR" y en consecuencia no estarán sujetos al régimen de penalidades que establece esta Cláusula.

DÉCIMA SEGUNDA. - RESCISIÓN: Con fundamento en el artículo 54 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y artículo 98 y 99 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público "LA UNIVERSIDAD" en cualquier momento podrá iniciar el procedimiento de rescisión



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

administrativa, la cual empezará desde el momento que "LA UNIVERSIDAD" notifique a "EL PROVEEDOR" en el domicilio convencional establecido, del incumplimiento en que ha incurrido, para que en un término de 5 días hábiles, exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso las pruebas pertinentes.

Transcurrido el término señalado en el párrafo anterior, "LA UNIVERSIDAD" tomando en cuenta los argumentos y pruebas ofrecidas por "EL PROVEEDOR", determinará de manera fundada y motivada si resulta procedente o no la rescisión del contrato.

1. "LA UNIVERSIDAD", comunicará por escrito dentro de los 15 días hábiles siguientes al término señalado en el primer párrafo de la presente Cláusula, la resolución anterior y en caso de resultar procedente la rescisión administrativa del contrato, se realizará el finiquito correspondiente, del importe de los bienes, suministrados hasta esa fecha se hubieren aceptado a entera satisfacción de "LA UNIVERSIDAD" y que encontraren pendientes de pago, quedando a cargo de "LA UNIVERSIDAD" la liquidación correspondiente, de existir diferencias a favor de "LA UNIVERSIDAD", éstas deberán ser restituidas por "EL PROVEEDOR".
2. Si previamente a la determinación de rescisión del contrato "EL PROVEEDOR" realizará el suministro de los bienes, el procedimiento iniciado quedará sin efecto, previa aceptación y verificación de "LA UNIVERSIDAD" de que continúa vigente la necesidad del mismo, aplicando en su caso las penas convencionales correspondientes.
3. "LA UNIVERSIDAD", podrá determinar no dar por rescindido el contrato, cuando durante el procedimiento advierta que la rescisión del contrato pudiera ocasionar algún daño o afectación a "LA UNIVERSIDAD", en este supuesto "LA UNIVERSIDAD" deberá elaborar un dictamen en el cual justifique que los impactos económicos o de operación que se ocasionarían con la rescisión del contrato resultarían más inconvenientes.
4. "LA UNIVERSIDAD", al no dar por rescindido el contrato, establecerá con "EL PROVEEDOR" otro plazo, que le permita subsanar el incumplimiento que hubiere motivado el inicio del procedimiento.

DÉCIMA TERCERA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA: "LA UNIVERSIDAD", cualquier tiempo y sin responsabilidad alguna podrá dar por **terminado anticipadamente el presente contrato**, cuando concurren razones de interés general o bien, cuando por causas justificadas se extinga la necesidad de adquirir la necesidad de contratar los trabajos originalmente contratados, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones pactadas se ocasionaría algún daño o perjuicio a "LA UNIVERSIDAD", o se determine la nulidad total o parcial de los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad emitida por la Secretaría de la Función Pública, o cuando "EL PROVEEDOR" sea emplazada a huelga o se le presente cualquier conflicto de carácter laboral, siempre y cuando afecte el objeto del presente contrato, en estos supuestos "LA UNIVERSIDAD" reembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperable en que haya incurrido, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato correspondiente. Bastando para ello notificación por escrito con 10 días naturales de anticipación.



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

DÉCIMA CUARTA. - SUSPENSIÓN: "LA UNIVERSIDAD" en caso fortuito o de fuerza mayor, podrá suspender temporalmente en todo o en parte el pago de los bienes objeto del presente contrato, dando aviso por escrito a "EL PROVEEDOR" con 5 días naturales de anticipación cuando concurren razones de carácter presupuestal o cualquier otra causa justificada, en este caso se procederá a realizar las estimaciones y liquidaciones de los bienes recibidos a satisfacción, hasta la fecha de la suspensión.

Cuando las causas de suspensión sean imputables a "LA UNIVERSIDAD" pagará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables durante el tiempo que dure esta suspensión. Asimismo, las partes establecerán el tiempo de suspensión, a cuyo caso podrá iniciarse la terminación anticipada del contrato, o también se podrá reanudar el suministro una vez que hayan desaparecido las causas de suspensión temporal.

DÉCIMA QUINTA. - MODIFICACIONES: Cuando existan razones fundadas y explícitas bajo su responsabilidad, dentro de su presupuesto aprobado y disponible "LA UNIVERSIDAD" podrá acordar con "EL PROVEEDOR" el incremento o disminución del monto del contrato o de la cantidad del servicio, arrendamientos o adquisiciones solicitados, otorgar prorrogas mediante modificaciones a sus contratos vigentes, siempre que las modificaciones no rebasen, en conjunto, el veinte por ciento del monto o cantidad de los conceptos o volúmenes establecidos originalmente en los mismos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Sector Público.

DÉCIMA SEXTA. - VIGENCIA: el presente contrato tendrá una vigencia que inicia de acuerdo a la cláusula VIGÉSIMA de este contrato.

DÉCIMA SEPTIMA. - ASUNTOS NO PREVISTOS: Los asuntos relacionados con el objeto de este contrato y que no se encuentren expresamente previstos en sus cláusulas, serán resueltos de común acuerdo por las partes y las decisiones que se tomen deberán hacerse constar por escrito. En caso de no existir acuerdo, se sujetarán a la legislación aplicable.

DÉCIMA OCTAVA. - ÁREA DE COORDINACIÓN: "LA UNIVERSIDAD", designa como responsable para el debido cumplimiento del presente contrato el abajo firmante por parte de la Subdirección de Servicios Generales el M.C. Luis Ángel Muñoz Romero, con facultades para resolver de común acuerdo con su contraparte, todos los asuntos derivados de su aplicación y que no se encuentren previstos en sus cláusulas.

DÉCIMA NOVENA. - JURISDICCIÓN: Para el arreglo de toda controversia que se suscite con motivo de la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente contrato y que no se resuelva de común acuerdo por las partes, éstas se someterán a los tribunales competentes de la Ciudad de Saltillo, Coahuila, renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que les pudiere corresponder en razón de sus respectivos domicilios presentes o futuros.

VIGÉSIMA.- DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL OBJETO Y CONDICIONES DE ENTREGA.- del C. JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL ANGUIANO, realizará TRABAJOS DE: **MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D**, el cual inicia el **02 de diciembre de 2024** y a terminar el **20 de diciembre de 2024**, con un monto de **\$268,502.30 (doscientos sesenta y ocho mil quinientos dos pesos 30/100 M.N.)** más el I.V.A. en cantidad de **\$42,960.37 (cuarenta y dos mil novecientos sesenta pesos 37/100 M.N.)** sumando un monto total de **\$311,462.67 (trescientos**



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

once mil cuatrocientos sesenta y dos pesos 67/100 M.N.), quedando el trabajo a entera satisfacción de "LA UNIVERSIDAD".

PREVIA LECTURA Y CON PLENO CONOCIMIENTO DE LAS PARTES DE SU CONTENIDO, SE EXTIENDE EN TRES TANTOS EL PRESENTE CONTRATO Y SU ANEXO "I" QUE DE CONFORMIDAD SUSCRIBEN LAS PARTES EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, EL 4 DE OCTUBRE DE 2024, CONSERVANDO DOS EJEMPLARES "LA UNIVERSIDAD" Y UN EJEMPLAR "EL PROVEEDOR".

POR "LA UNIVERSIDAD"

POR EL "PROVEEDOR"

DR. FRANCISCO DANIEL HERNANDEZ CASTILLO
DIRECTOR GENERAL ADMINISTRATIVO
Y APODERADO LEGAL

JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL
POR SUS PROPIOS DERECHOS

RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO DEL TRABAJO

MC. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES

LAS FIRMAS QUE APARECEN EN ESTA HOJA SE REFIEREN AL CONTRATO QUE CELEBRAN LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO Y EL C. JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL ANGUIANO, CON EL OBJETO DE LA REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE: MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D. -----



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

ANEXO I



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

Calz. Antonio Narro 1923, Buenavista, 25315 Saltillo, Coah.

Tel: (844) 4-11-02-00

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANT.	P.U.	TOTAL
I	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS EDIFICIO "C"				
I	PRELIMINARES				
1.1	RETIRO DE PINTURA Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE PLAFON, MUROS, FALDON Y ZOCLO DE 0.00 A 9.00 M DE ALTURA PARA RECIBIR PINTURA VINILICA, INCLUYE: RESANES NECESARIOS CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROP. 1:3 ACABADO FINO, ANDAMIOS.	M2	1,105.26	\$30.00	\$33,157.80
1.2	PINTURA VINILICA LAVABLE PARA MUROS, PLAFONES Y ZOCLO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,SELLADOR VINILICO NECESARIO Y LAS MANOS DE PINTURA REQUERIDAS PARA CUBRIR LA SUPERFICIE HASTA LA ENTERA SASTISFACCION DEL INSTITUTO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA (POR ESCRITO), ALTURA DE 0.00 A 9.00 M, ANDAMIAJE, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ALEDAÑOS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	895.51	\$85.00	\$76,118.35
1.3	PINTURA ESMALTE PARA APLANADOS DE MURO, COLUMNA, ZOCLO O PLAFON, INCLUYENDO: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO, SELLADOR VINILICO NECESARIO Y LAS MANOS DE PINTURA REQUERIDAS PARA CUBRIR LA SUPERFICIE HASTA LA ENTERA SASTISFACCION DEL INSTITUTO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA (POR ESCRITO) HASTA 9.00 M. DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIAJE, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	209.75	\$100.00	\$20,975.00
1.4	LETRA EN 3D DE IDENTIFICACION DE EDIFICIO "A" A BASE DE ALUMINIO DE 60X50 CM, INCLUYE; ANDAMIOS, FIJACIÓN, MANIOBRAS, NEVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	\$2,000.00	\$2,000.00
1.5	INSTALACION DE LINEA HIDRAULICA CON LLAVE DE NARIZ EN SEGUNDO PISO INCLUYE; TUBERIA, CONEXIONES, LLAVE DE 1/2", VALVULA DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	SAL	1	\$2,000.00	\$2,000.00
II	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS EDIFICIO "D"				
I	PRELIMINARES				



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios

Calzada Antonio Narro 1923, Col. Buenavista, Saltillo, Coahuila, C.P. 25315
 Conmutador (844) 411-0200 ext. 2208. Tel.dir (844) 1 41-16-08

1.1	RETIRO DE PINTURA Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE PLAFON, MUROS, FALDON Y ZOCLO DE 0.00 A 9.00 M DE ALTURA PARA RECIBIR PINTURA VINILICA, INCLUYE: RESANES NECESARIOS CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROP. 1:3 ACABADO FINO, ANDAMIOS.	M2	1105.26	\$30.00	\$33,157.80
1.2	PINTURA VINILICA LAVABLE PARA MUROS, PLAFONES Y ZOCLO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE,SELLADOR VINILICO NECESARIO Y LAS MANOS DE PINTURA REQUERIDAS PARA CUBRIR LA SUPERFICIE HASTA LA ENTERA SASTISFACCION DEL INSTITUTO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA (POR ESCRITO), ALTURA DE 0.00 A 9.00 M, ANDAMIAJE, PROTECCIÓN DE ELEMENTOS ALEDAÑOS, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	895.51	\$85.00	\$76,118.35
1.3	PINTURA ESMALTE PARA APLANADOS DE MURO, COLUMNA, ZOCLO O PLAFON, INCLUYENDO: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO, SELLADOR VINILICO NECESARIO Y LAS MANOS DE PINTURA REQUERIDAS PARA CUBRIR LA SUPERFICIE HASTA LA ENTERA SASTISFACCION DEL INSTITUTO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA (POR ESCRITO) HASTA 9.00 M. DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIAJE, UNIDAD DE OBRA TERMINADA.	M2	209.75	\$100.00	\$20,975.00
1.4	LETRA EN 3D DE IDENTIFICACION DE EDIFICIO "A" A BASE DE ALUMINIO DE 60X50 CM, INCLUYE; ANDAMIOS, FIJACIÓN, MANIOBRAS, NEVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1	\$2,000.00	\$2,000.00
1.5	INSTALACION DE LINEA HIDRAULICA CON LLAVE DE NARIZ EN SEGUNDO PISO INCLUYE; TUBERIA, CONEXIONES, LLAVE DE 1/2", VALVULA DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	SAL	1	\$2,000.00	\$2,000.00
	BAÑOS HOMBRES				
DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS PESOS 30/100 M.N.				SUBTOTAL	\$268,502.30
CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS 37/100 M.N				IVA	\$42,960.37
TRESCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 67/100 M.N.				TOTAL	\$311,462.67

(Handwritten signatures and initials in blue ink)



PRESUPUESTOS 2024
INFORME DE ACTUACION DEL PRESUPUESTO - 2025-03-28

Area exclusiva para el sello
 fechador de recepción

ENTIDAD 5 COAHUILA DE ZARAGOZA
 REGION 5
 MUNICIPIO 30 SALTILLO
 FINALIDAD 25311 PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR
 UNIDAD 410302011 AREA DE MANTENIMIENTO
 SUBPROGRAMA 4040 MANTENIMIENTO REHABILITACION DE AULAS
 RESPONSABLE 2050 MUÑOZ ROMERO LUIS ANGEL

* * *

Part.	Descripción de la Partida	Asignado	Modificado	Compr.	Deven.	Ejercido	Pagado	Disp. a la Fecha	Disponible
3510100	Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 936,708.02	\$ 0.00	\$ 63,291.98	\$ 63,291.98
	Total del Capítulo 3	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 936,708.02	\$ 0.00	\$ 63,291.98	\$ 63,291.98
	TOTAL DEL PROYECTO	\$ 1,000,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 936,708.02	\$ 0.00	\$ 63,291.98	\$ 63,291.98

Techo Financiero: \$ 2,000,000.00

Pendiente por asignar: \$ 1,000,000.00

AUXILIAR DE MOVIMIENTOS DE ENERO A DICIEMBRE DE

DESCRIPCIÓN

No.POL FECHA CUENTA BEN. NUM.BEN. PROY. DOC NUM.DOC.

No.POL	FECHA	CUENTA	BEN. NUM.BEN.	PROY.	DOC NUM.DOC.	DESCRIPCIÓN	STS	SDO.IN.	CARGO	ABONO	SDO.FIN.
11-P-6519	2024-11-29	8221-0000			PAG 3598	MOVIMIENTO AUTOMATICO (AC) DOC: PAG - 3598	P	0.00	0.00	311,462.68	0.00
11-P-6519	2024-11-29	8241-0000			PAG 3598	MOVIMIENTO AUTOMATICO (AC) DOC: PAG - 3598	P	311,462.68	311,462.68	0.00	0.00
12-D-8	2024-12-03	5135-1000	PAR 3510100	4040	PAG 3598	FAC NO. 6431C/SOL 2206 TRABAJOS DE MITO . Y CONSERVACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS DE AULAS C Y D CON	P	0.00	0.00	311,462.68	0.00
12-D-8	2024-12-03	2112-1000	PRV 2965	4040	PAG 3598	JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL	P	0.00	0.00	311,462.68	0.00
12-P-128	2024-12-02	8251-0000			PAG 3598	MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: PAG - 3598	P	311,462.68	311,462.68	0.00	0.00
12-P-128	2024-12-02	8241-0000			PAG 3598	MOVIMIENTO AUTOMATICO (CD) DOC: PAG - 3598	P	0.00	0.00	311,462.68	0.00
12-P-526	2024-12-03	8251-0000			PAG 3598	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DE) DOC: PAG - 3598	P	0.00	0.00	311,462.68	0.00
12-P-526	2024-12-03	8261-0000			PAG 3598	MOVIMIENTO AUTOMATICO (DE) DOC: PAG - 3598	P	311,462.68	311,462.68	0.00	0.00
TOTALES								0.00	1,245,850.72	1,245,850.72	0.00

Fecha del Reporte: 11:45am on Friday 28th March 2025



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-12-00813** ✓

Elab :2024-12-13

Cheque No.

Imprimir

Referencia 40 PORCIENTO DE ANTICIPO NO. 103/24 AD MTTO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA FACHADAS DE AULAS C Y D, REGISTRADAS EN POLIZA D-12-008

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	2965		0	40 PORCIENTO CONT. 103/24 AD MTTO, PINTURA FACHADAS AULAS C Y D	\$ 124,585.07	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02		0	TR. JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL, 40 ANT. 103/24 AD MTTO		\$ 124,585.07
TOTALS POLIZA						\$ 124,585.07	\$ 124,585.07

Elaboró

ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó

HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.

ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS



Pagos SPEI enviados

Fecha: 09/12/2024

Hora: 07:47:07

Página: 1

Fecha valor 09/12/2024 Clave de Rastreo: HSB5623426

Fecha de liquidación: 09/12/2024 Hora de liquidación: 13:46:52 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597

Nombre del Ordenante: A UAAAN

Referencia del ordenante: 40 PORC CONT 103

Comisión cobrada: 0.00

Moneda: MXN

Monto: 124,585.07

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 002060701283022618

Referencia Numérica: 103

Nombre del Beneficiario: JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Banco Receptor: BANAMEX

Concepto de Pago: PAGO 40 PORCIENTO CONTRATO 103 AD MTTO



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
 Impresión de Póliza

Poliza No. **D-12-00008 /**

Elab :2024-12-03

Cheque No.

Imprimir

Referencia FACTURA NO. 6431C TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS DE AULAS C Y D CONTRATO NO. 103/24 AD.MTTO. MONTO TOTAL \$ 311,462.67

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5135-1000	PAR	3510100	PAG	3598	FAC NO. 6431C/SOL 2206 TRABAJOS DE MTTO . Y CONSERVACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS DE AULAS C Y D CON	\$ 311,462.68	
2112-1000	PRV	2965	PAG	3598	JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL		\$ 311,462.68
TOTALES POLIZA						\$ 311,462.68	\$ 311,462.68

2112-1000 PRV 2965 40% Apl. Cont. 103/24 AD MTTO 124,585.⁰⁷

Bancos

124,585.⁰⁷

AR

Elaboró ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES	Revisó HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	Vo.Bo. ALVAREZ NIÑO ROSALVA SUBDIRECTORA DE FINANZAS
--	--	--



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
 Sistema de Anticipos y Pagos - 2024
PAGO DIRECTO
 FORMATO: F-7.14-1

D-12-008
526

Imprimir

DOCUMENTO No. 3598 PAGO DIRECTO

Entidad Federativa : **5 - COAHUILA DE ZARAGOZA**

Región : **5 -**

Municipio : **30 - SALTILLO**

Finalidad : **25311 - PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR**

Unidad Responsable : **410302011 - AREA DE MANTENIMIENTO**

Sub Programa : **4040 - MANTENIMIENTO REHABILITACION DE AULAS**

Solicitante **847-ZAVALA MENDOZA HUMBERTO**

Concepto **FACTURA NO. 6431C TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS DE AULAS C Y D CONTRATO NO. 103/24 AD.MTTO. MONTO TOTAL \$ 311,462.67**

BENEFICIARIO PRV-2965 : JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Cuenta Bancaria

PENDIENTE

Elaborado : 2024-11-26


Liberado :

Autorizado :

Partida	No. Factura Y Producto o Servicio que ampara	Importe
3510100	FAC NO. 6431C/SOL 2206 TRABAJOS DE MTTO . Y CONSERVACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS DE AULAS C Y D CON	\$ 311,462.68
TOTAL DEL DOCUMENTO DE PAGO		\$ 311,462.68

	Vo.Bo.
SOLICITANTE	
ZAVALA MENDOZA HUMBERTO	VERIFICADO ÁREA DE MANTENIMIENTO 29 NOV 2024 ZAVALA MENDOZA HUMBERTO

P.11-6519
P.12-128



RECIBO \$124,585.07

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO
NARRO LA CANTIDAD DE ----- \$ 124,585.07

(SON CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS 07/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE ANTICIPO DEL 40% DE LA OBRA
BAJO CONTRATO 103/24 DEL INSTITUTO POR
CONCEPTO DE PINTURAS EN FACHADAS, LETRAS EN
ALUMINIO Y LINEAS HIDRAULICAS EN EDIFICIO "C" Y
EDIFICIO "D".

TORREON, COAH A 27 DE NOVIEMBRE DEL 2024.

JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Q
A

RFC emisor: HALJ690101DU2
 Nombre emisor: JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL
 Folio: 448
 RFC receptor: UAA750303NHA
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 Código postal del receptor: 25315
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Gastos en general.

Folio fiscal:
 No. de serie del CSD:
 Serie:
 Código postal, fecha y hora de emisión:
 Efecto de comprobante:
 Régimen fiscal:
 Exportación:

06B13343-EFFD-4A28-BB2F-C8EA3056431C
 00001000000509580352
 00001000000509580352
 27018 2024-11-27 10:07:28
 Ingreso
 Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
72101513		1105.26	MTK	Metro cuadrado	30.00	33,157.80		Si objeto de impuesto.		
Descripción	(CONTRATO 103/24) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS EDIFICIO "C" RETIRO DE PINTURA Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE PLAFON MUROS FALDON Y ZOCLO DE 0.00 A 9.00 MTS DE ALTURA PARA RECIBIR PINTURA VINILICA INCLUYE: RESANES NECESARIOS CON MORTERO CEMENTO- ARENA PROP 1:3 ACABADO FINO ANDAMIOS				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	33,157.80	Tasa	16.00%	5,305.25
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
72101513		895.51	MTK	Metro cuadrado	85.00	76,118.35		Si objeto de impuesto.		
Descripción	(CONTRATO 103/24) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS EDIFICIO "C" PINTURA VINILICA LAVABLE PARA MUROS PLAFONES Y ZOCLO. INCLUYE: REPARACION DE LA SUPERFICIE SELLADOR VINILICO NECESARIO Y LAS MANOS DE PINTURA REQUERIDAS PARA CUBRIR LA SUPERFICIE HASTA LA ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO CON GARANTIA DE 3 AÑOS EN EL MATERIAL Y MANO DE OBRA (POR ESCRITO) ALTURA DE 0.00 A 9.00 MTS ANDAMIAJE PROTECCION DE ELEMENTOS ALEDAÑOS Y UNIDAD DE OBRA TERMINADA.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	76,118.35	Tasa	16.00%	12,178.94
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
72101513		209.75	MTK	Metro cuadrado	100.00	20,975.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	(CONTRATO 103/24) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURAS EN FACHADAS EDIFICIO "C" PINTURA DE ESMALTE PARA APLANADOS DE MURO COLUMNA ZOCLO O PLAFON INCLUYENDO: PREPARACION DE LA SUPERFICIE PLASTE NECESARIO SELLADOR VINILICO NECESARIO Y LAS MANOS DE OBRA REQUERIDAS PARA CUBRIR LA SUPERFICIE HASTA LA ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA (POR ESCRITO) DE 0.00 A 9.00 MTS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIAJE Y UNIDAD DE OBRA TERMINADA.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	20,975.00	Tasa	16.00%	3,356.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
60111300		1.00	H87	Pieza	2,000.00	2,000.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	(CONTRATO 103/24) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS EDIFICIO "C" LETRA EN 3D DE IDENTIFICACION DE EDIFICIO "C" A BASE DE ALUMINIO DE 60X50 CM INCLUYE: ANDAMIOS FIJACION MANIOBRAS NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,000.00	Tasa	16.00%	320.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
72101513		1.00	E48	Unidad de servicio	2,000.00	2,000.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	(CONTRATO 103/24) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADA EDIFICIO "C" INSTALACION DE LINEA HIDRAULICA CON LLAVE DE NARIZ EN SEGUNDO PISO INCLUYE: TUBERIA CONEXIONES LLAVE DE 1/2" VALVULA DE SEGURIDAD MANIOBRAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y TERMINACION.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,000.00	Tasa	16.00%	320.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
72101513		1105.26	MTK	Metro cuadrado	30.00	33,157.80		Si objeto de impuesto.		
Descripción	(CONTRATO 103/24) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS EDIFICIO "D" RETIRO DE PINTURA Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE PLAFON MUROS FALDON ZOCLO DE 0.00 A 9.00 MTS DE ALTURA PARA RECIBIR PINTURA VINILICA INCLUYE: RESANES NECESARIOS CON MORTERO CEMENTO - ARENA PROP 1:3 ACABADO FINO Y ANDAMIOS.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	33,157.80	Tasa	16.00%	5,305.25
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
72101513		895.51	MTK	Metro cuadrado	85.00	76,118.35		Si objeto de impuesto.		
Descripción	(CONTRATO 103/24) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE FACHADAS EN EDIFICIO "D" PINTURA VINILICA LAVABLE PARA MUROS PLAFONES Y ZOCLO INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE SELLADOR VINILICO NECESARIO Y LAS MANOS DE PINTURA REQUERIDAS PARA CUBRIR LA SUPERFICIE HASTA LA ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA (POR ESCRITO) ALTURA DE 0.00 A 9.00 MTS ANDAMIAJE Y PROTECCION DE ELEMENTOS ALEDAÑOS UNIDAD DE OBRA TERMINADA.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	76,118.35	Tasa	16.00%	12,178.94
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Este documento es una representación impresa de un CFDI

RFC emisor: HALJ690101DU2

Folio fiscal:

06B13343-EFFD-4A28-BB2F-C8EA3056431C

Clave del producto y/o servicio	Código de identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto		
72101513		209.75	MTK	Metro cuadrado	100.00	20,975.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	(CONTRATO 103/24) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS EDIFICIO "D" PINTURA DE ESMALTE PARA APLANADO DE MURO COLUMNA ZOCLO O PLAFON INCLUYENDO: PREPARACION DE LA SUPERFICIE PLASTE NECESARIO SELLADOR VINILICO NECESARIO Y LAS MANOS DE PINTURA REQUERIDAS PARA CUBRIR LA SUPERFICIE HASTA LA ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO CON GARANTIA DE 3 AÑOS EN MATERIAL Y MANO DE OBRA (POR ESCRITO) DE 0.00 A 9.00 MTS DE ALTURA INCLUYE ANDAMIAJE Y UNIDAD DE OBRA TERMINADA.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	20,975.00	Tasa	16.00%	3,358.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
60111300		1.00	H87	Pieza	2,000.00	2,000.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	(CONTRATO 103/24) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS EDIFICIO "D" LETRA EN 3D DE IDENTIFICACION DE EDIFICIO "D" A BASE DE ALUMINIO DE 80X50 CM INCLUYE: ANDAMIOS FIJACION MANIOBRA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y TERMINACION.				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,000.00	Tasa	16.00%	320.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
72101513		1.00	E48	Unidad de servicio	2,000.00	2,000.00		Si objeto de impuesto.		
Descripción	(CONTRATO 103/24) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS EDIFICIO "D" INSTALACION DE LINEA HIDRAULICA CON LLAVE DE NARIZ EN SEGUNDO PISO INCLUYE: TUBERIA CONEXIONES LLAVE DE 1/2" VALVULA DE SEGURIDAD MANIOBRAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION Y TERMINACION				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2,000.00	Tasa	16.00%	320.00
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal		\$ 268,502.30
Forma de pago:	Por definir	Impuestos trasladados	IVA 16.00%	\$ 42,960.38
Método de pago:	Pago en parcialidades o diferido	Total		\$ 311,462.68

Sello digital del CFDI:

a+2DjmCW8g86ovNosXTWgM9LkMqHxk3mEPzcYL4YQB9VV/2m1epXJYXeyYeHrcDN05rtmYsGE7CHY990MEQ6i+4QZDFH4FwNRetCr8MYAaCdut4CSznXVvtitvcVtQp/16aMmm6LaU3V9DihTzrEtiUlcUMLtWEZE8K+qXVm0D2ufkSSiU2UOJGPYIOeYAU+qPz1xxD+mTTPzaglGgizcQkQ+5yqzbbYAs6RRoFvUvkcRt1yixSsXSCIYqG9s84BVM3q1nOsQ0gHvshI9XVibpcXPWCTo6j/25V84SWQU49L3VT70kvcXN1OZqtjBHieX1ofdvbW25cMlo/YOw==

Sello digital del SAT:

FvleXYOuWc5QJeBZsNproH757ccUEI4onWFGdgtCZG7hf36EgstDIYBRFaXIBz2hDV7drf6/OrFAFWEM0aBbLRlIS5+6q5qwFzKw9HrDNqehB2ybOUo0bNbamSttA9CZb1hSrofd3DI/1U80WB9akXvF6Qbi62tQp+BZTU8ZSF23ddSUGWJWodaFSjXR9XNDbb7oLfhWjEgPaXZXJ29rNDcG2tnEenop3XhHNWPq+LplwgbzkgYUhaAa0sDFScF/TqyZIA+Af5X3p2oDcm3enWYkKH R99OAC3o710808DEnhHzn+BWJ6Yi3PRkHXmqGESyIDELOUelP6rGs6CA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|06B13343-EFFD-4A28-BB2F-C8EA3056431C|2024-11-27T10:07:51|SAT970701NN3|a+2DjmCW8g86ovNosXTWgM9LkMqHxk3mEPzcYL4YQB9VV/2m1epXJYXeyYeHrcDN05rtmYsGE7CHY990MEQ6i+4QZDFH4FwNRetCr8MYAaCdut4CSznXVvtitvcVtQp/16aMmm6LaU3V9DihTzrEtiUlcUMLtWEZE8K+qXVm0D2ufkSSiU2UOJGPYIOeYAU+qPz1xxD+mTTPzaglGgizcQkQ+5yqzbbYAs6RRoFvUvkcRt1yixSsXSCIYqG9s84BVM3q1nOsQ0gHvshI9XVibpcXPWCTo6j/25V84SWQU49L3VT70kvcXN1OZqtjBHieX1ofdvbW25cMlo/YOw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-11-27 10:07:51

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="27018"
MetodoPago="PPD" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="311462.68" Moneda="MXN" SubTotal="268502.30"
Certificado="MIIGQDCCBcIgwBAglUMDAwMDEwMDAwMDA1MDk1ODAzNTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDbBVVRPUKIEI
NoCertificado="00001000000509580352" FormaPago="99"
Sello="a+2DjmCW8g86ovNosXTWgM9LkMqHxk3mEPzYL4YQB9VV/2m1epXJYxeyYeHrvCDN05trnYsGE7CHY990MEQ6i+4QZDFH4FwNRetCr8MYAaCd
Fecha="2024-11-27T10:07:28" Folio="448" Serie="00001000000509580352" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="612" Nombre="JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL" Rfc="HALJ690101DU2"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" Rfc="UAA760303NHA" UsoCFDI="G03"
  RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="26315"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="33157.80" ValorUnitario="30" Descripcion="(CONTRATO 103/24) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
    PINTURA EN FACHADAS EDIFICIO "C" RETIRO DE PINTURA Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE PLAFON MUROS FALDON Y ZOCLLO DE 0.00 A 9.00 MTS DE ALTURA PARA RECIBIR PINTURA VINILICA INCLUYE: RESANES NECESARIOS CON MORTERO CEMENTO- ARENA
    PROP 1:3 ACABADO FINO ANDAMIOS." Unidad="Metro cuadrado" ClaveUnidad="MTK" Cantidad="1105.26" ClaveProdServ="72101513">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="5305.25" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="33157.80"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="76118.35" ValorUnitario="85" Descripcion="(CONTRATO 103/24) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
    PINTURA EN FACHADAS EDIFICIO "C" PINTURA VINILICA LAVABLE PARA MUROS PLAFONES Y ZOCLLO. INCLUYE: REPARACION DE
    LA SUPERFICIE SELLADOR VINILICO NECESARIO Y LAS MANOS DE PINTURA REQUERIDAS PARA CUBRIR LA SUPERFICIE HASTA LA
    ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO CON GARANTIA DE 3 AÑOS EN EL MATERIAL Y MANO DE OBRA (POR ESCRITO) ALTURA DE
    0.00 A 9.00 MTS ANDAMIAJE PROTECCION DE ELEMENTOS ALEDAÑOS Y UNIDAD DE OBRA TERMINADA." Unidad="Metro cuadrado"
    ClaveUnidad="MTK" Cantidad="895.51" ClaveProdServ="72101513">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="12178.94" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="76118.35"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="20975.00" ValorUnitario="100" Descripcion="(CONTRATO 103/24) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
    DE PINTURAS EN FACHADAS EDIFICIO "C" PINTURA DE ESMALTE PARA APLANADOS DE MURO COLUMNA ZOCLLO O PLAFON
    INCLUYENDO: PREPARACION DE LA SUPERFICIE PLASTE NECESARIO SELLADOR VINILICO NECESARIO Y LAS MANOS DE OBRA
    REQUERIDAS PARA CUBRIR LA SUPERFICIE HASTA LA ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DE
    MATERIAL Y MANO DE OBRA (POR ESCRITO) DE 0.00 A 9.00 MTS DE ALTURA INCLUYE: ANDAMIAJE Y UNIDAD DE OBRA
    TERMINADA." Unidad="Metro cuadrado" ClaveUnidad="MTK" Cantidad="209.75" ClaveProdServ="72101513">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="3356.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="20975.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="2000.00" ValorUnitario="2000" Descripcion="(CONTRATO 103/24) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
    DE PINTURA EN FACHADAS EDIFICIO "C" LETRA EN 3D DE IDENTIFICACION DE EDIFICIO "C" A BASE DE ALUMINIO DE 60X50 CM
    INCLUYE: ANDAMIOS FIJACION MANIOBRAS NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
    TERMINACION." Unidad="Pieza" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="60111300">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="320.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2000.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="2000.00" ValorUnitario="2000" Descripcion="(CONTRATO 103/24) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
    DE PINTURA EN FACHADA EDIFICIO "C" INSTALACION DE LINEA HIDRAULICA CON LLAVE DE NARIZ EN SEGUNDO PISO INCLUYE:
    TUBERIA CONEXIONES LLAVE DE 1/2" VALVULA DE SEGURIDAD MANIOBRAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO
    NECESARIO PARA SU EJECUCION Y TERMINACION." Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00"
    ClaveProdServ="72101513">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="320.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2000.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="33157.80" ValorUnitario="30" Descripcion="(CONTRATO 103/24) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
    PINTURA EN FACHADAS EDIFICIO "D" RETIRO DE PINTURA Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE PLAFON MUROS FALDON ZOCLLO DE 0.00
    A 9.00 MTS DE ALTURA PARA RECIBIR PINTURA VINILICA INCLUYE: RESANES NECESARIOS CON MORTERO CEMENTO - ARENA
    PROP 1:3 ACABADO FINO Y ANDAMIOS." Unidad="Metro cuadrado" ClaveUnidad="MTK" Cantidad="1105.26" ClaveProdServ="72101513">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="5305.25" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="33157.80"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="76118.35" ValorUnitario="85" Descripcion="(CONTRATO 103/24) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
    FACHADAS EN EDIFICIO "D" PINTURA VINILICA LAVABLE PARA MUROS PLAFONES Y ZOCLLO INCLUYE: PREPARACION DE LA
    SUPERFICIE SELLADOR VINILICO NECESARIO Y LAS MANOS DE PINTURA REQUERIDAS PARA CUBRIR LA SUPERFICIE HASTA LA
    ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA (POR ESCRITO) ALTURA DE
  
```

Handwritten mark resembling a stylized 'J' or 'I'.

Handwritten 'X' mark.

```

0.00 A 9.00 MTS ANDAMIAJE Y PROTECCION DE ELEMENTOS ALEDAÑOS UNIDAD DE OBRA TERMINADA." Unidad="Metro cuadrado"
ClaveUnidad="MTK" Cantidad="896.51" ClaveProdServ="72101613">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="12178.94" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="76118.35"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="20975.00" ValorUnitario="100" Descripcion="(CONTRATO 103/24) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE PINTURA EN FACHADAS EDIFICIO "D" PINTURA DE ESMALTE PARA APLANADO DE MURO COLUMNA ZOCLO O PLAFON
INCLUYENDO: PREPARACION DE LA SUPERFICIE PLASTE NECESARIO SELLADOR VINILICO NECESARIO Y LAS MANOS DE PINTURA
REQUERIDAS PARA CUBRIR LA SUPERFICIE HASTA LA ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO CON GARANTIA DE 3 AÑOS EN
MATERIAL Y MANO DE OBRA (POR ESCRITO) DE 0.00 A 9.00 MTS DE ALTURA INCLUYE ANDAMIAJE Y UNIDAD DE OBRA TERMINADA."
Unidad="Metro cuadrado" ClaveUnidad="MTK" Cantidad="209.75" ClaveProdServ="72101613">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="3366.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="20975.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="2000.00" ValorUnitario="2000" Descripcion="(CONTRATO 103/24) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE PINTURA EN FACHADAS EDIFICIO "D" LETRA EN 3D DE IDENTIFICACION DE EDIFICIO "D" A BASE DE ALUMINIO DE 60X60 CM
INCLUYE: ANDAMIOS FIJACION MANIOBRA NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION Y
TERMINACION." Unidad="Pieza" ClaveUnidad="H87" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="60111300">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="320.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2000.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
- <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="2000.00" ValorUnitario="2000" Descripcion="(CONTRATO 103/24) MANTENIMIENTO Y CONSERVACION
DE PINTURA EN FACHADAS EDIFICIO "D" INSTALACION DE LINEA HIDRAULICA CON LLAVE DE NARIZ EN SEGUNDO PISO INCLUYE:
TUBERIA CONEXIONES LLAVE DE 1/2" VALVULA DE SEGURIDAD MANIOBRAS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION Y TERMINACION" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00"
ClaveProdServ="72101613">
  - <cfdi:Impuestos>
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="320.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2000.00"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
</cfdi:Concepto>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos Total Impuestos Traslados="42960.38">
  - <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado Importe="42960.38" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="268502.30"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <afd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
  SelloSAT="FvieXYOUWc5QJeBZehprcH757cdUEI4onWFGdgtCZG7hf36EgstdlYBRFaXIBz2hDV7drf6/OrFAFWEM0aBbLRlIS5+6q5qwFzKw9Hr
  NoCertificadoSAT="00001000000706260068"
  SelloCFD="a+2DjmCW8g86ovNcaXTWgM9LkMqHxk3mEPzcYL4YQB9VV/2m1epXJYXeyYeHrvdDN05trnYsGE7CHY990MEQ6i+4QZDFH4Fw
  RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2024-11-27T10:07:51" UUID="06B13343-EFFD-4A28-BB2F-C8EA3056431C"
  xmlns:afd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

J

**Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet**

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HALJ690101DU2	JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
06B13343-EFFD-4A28-BB2F-C8EA3056431C	2024-11-27T10:07:28	2024-11-27T10:07:51	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$311,462.68	Ingreso	Vigente	Cancelable sin aceptación

[Imprimir](#)

BUSQUEDA DE PROVEEDORES

EL NUMERO ES MAYOR A Y MENOR A

Enviar

LA RAZON SOCIAL CONTIENE

LAS OBSERVACIONES CONTIENEN

Limpiar

DATOS DEL PROVEEDOR

RFC

RAZON

CONTACTO

CALLE No.Ext. No.Int.

COLONIA

CIUDAD ESTADO PAIS

REGISTRO RENOV. BAJA

No. Cuenta de Cheques CLABE :

No. Sucursal No. de Plaza

Nombre según Cta.Cheques

Fecha Apertura

Nombre Banco

Fecha de Cancelación

CURP

TEL. 1

TEL. 2

FAX

CELULAR

C.P.

TIPO

OBSERV.

Desabilitado

<<<

NO HAY RESULTADOS PARA MOSTRAR

>>>

Regresar a Menú



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2025
Impresión de Póliza

Poliza No. **B-02-00770** ✓

Elab :2025-02-28

Cheque No.

Imprimir

Referencia FINIQUITO DEL CONTRATO 103/24 AD MTTO. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA DE FACHADAS DE AULAS C Y D, REG. EN POLIZA D-12-008

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
2112-1000	PRV	2965		0	FINIQUITO CONT. 103/24 AD MTTO. PINTURA DE FACHADAS AULAS C Y D, D-12-	\$ 186,877.61	
1112-1401	BCO	SA-HSBC02		0	TR. JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL, FINIQUITO CONT. 103/24 AD MTTO		\$ 186,877.61
TOTALES POLIZA						\$ 186,877.61	\$ 186,877.61

Elaboró
ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó
HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
ALVAREZ NIÑO ROSALVA
SUBDIRECTORA DE FINANZAS

B-02-770



Pagos SPEI enviados

Fecha: 28/02/2025

Hora: 07:03:51

Página: 1

Fecha valor 28/02/2025 Clave de Rastreo: HSBC675103

Fecha de liquidación: 28/02/2025 Hora de liquidación: 13:02:04 MX

DETALLES DEL CARGO

Cuenta Ordenante: 4001749597

Nombre del Ordenante: A UAAAN

Referencia del ordenante: FINIQ CONT 103

Comisión cobrada: 0.00

Moneda: MXN

Monto: 186,877.61

DETALLES DEL ABONO

Cuenta del Beneficiario: 002060701283022618

Referencia Numérica: 103

Nombre del Beneficiario: JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Banco Receptor: BANAMEX

Concepto de Pago: PGO FINIQUITO CONTRATO 103 HANDAL LEAL



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Sistema de Contabilidad - Saltillo - 2024
 Impresión de Póliza

Poliza No. **D-12-00008 .**

Elab :2024-12-03

Cheque No.

Imprimir

Referencia

FACTURA NO. 6431C TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PINTURA DE FACHADAS DE AULAS C Y D CONTRATO NO. 103/24 AD.MTTO. MONTO TOTAL \$ 311,462.67

APLICADA

Cuenta	Tipo	Refer.	Doc	Núm.	Descripción de la Partida	Cargo	Abono
5135-1000	PAR	3510100	PAG	3598	FAC NO. 6431C/SOL 2206 TRABAJOS DE MTTO . Y CONSERVACIÓN DE PINTURA DE	\$ 311,462.68	
2112-1000	PRV	2965	PAG	3598	JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL		\$ 311,462.68
TOTALES POLIZA						\$ 311,462.68	\$ 311,462.68

*2112-1000 PRV. 2965 Frijolito del Cont. 103/24 AD. MTTO
 186,877.61*

1112-1101 BCO SA-ASBCO2 Javier Antonio Handal Leal 186,877.61

Elaboró
 ARANDA DE ALBA MARIA DE LOS ANGELES

Revisó
 HERNANDEZ EGUIA JOAQUIN
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Vo.Bo.
 ALVAREZ NIÑO ROSALVA
 SUBDIRECTORA DE FINANZAS



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES VEHICULOS Y TRANSPORTE

Calzada Antonio Narro No. 1923, Colonia Buenavista

Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315

Tel. (844) 411 03 22 Y 844 411 02 23

e-mail: area.mantenimiento@uaaan.edu.mx Página Web: www.uaaan.edu.mx

18 de febrero de 2025
Oficio No. AM*016/2025

C.P. JOAQUIN HERNANDEZ EGUIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
PRESENTE

Por medio solicitamos finiquito del pago **No. 3598** Trabajos de Mantenimiento y Conservación de Pintura de fachadas de Aulas C y D a nombre del **C. JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL**, por la Cantidad de **\$ 186,877.61** (Ciento ochenta y seis mil setecientos setenta y siete pesos 61/100 m.n.) el cual se creó el pasivo en diciembre de 2024, posteriormente se enviar el complemento de pago de factura las cuales haremos llegar a la brevedad posible.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

2965




M.C. LUIS ANGEL MUÑOZ ROMERO
SUBDIR. DE SERVICIOS GENERALES

HUMBERTO ZAVALA MENDOZA
ENC. DEL AREA DE MANTENIMIENTO

- c.c.p. Dr. Francisco Daniel Hernández Castillo – Director General de la Dirección General Adva.
 - C.P. Rosalva Álvarez Niño. - Subdirector de Finanzas
 - C.P. Carlos Monsiváis Leija.- Jefe del Departamento de Tesorería
 - C. María del Carmen Acosta Herrera. - Área de Control Presupuestal
- Minuta

*Minuta
27 Feb. 2025*






Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

**SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES
VEHICULOS Y TRANSPORTE**

Calzada Antonio Narro No. 1923, Colonia Buenavista
Saltillo, Coahuila, México. C.P. 25315
Tel. (844) 411 03 22 Y 844 411 02 23

e-mail: area.mantenimiento@uaaan.edu.mx Página Web: www.uaaan.edu.mx



C.P. JOAQUIN HERNANDEZ EGUIA
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD
PRESENTE

Por medio solicitamos finiquito del pago **No. 3598** Trabajos de Mantenimiento y Conservación de Pintura de fachadas de Aulas C y D a nombre del **C. JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL**, por la Cantidad de **\$ 186,877.61** (Ciento ochenta y seis mil setecientos setenta y siete pesos 61/100 m.n.) el cual se creó el pasivo en diciembre de 2024, posteriormente se enviar el complemento de pago de factura las cuales haremos llegar a la brevedad posible.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.


M.C. LUIS ÁNGEL MUÑOZ ROMERO
SUBDIR. DE SERVICIOS GENERALES



ATENTAMENTE
"Alma Terra Mater"

HUMBERTO ZAVALA MENDOZA
ENC. DEL AREA DE MANTENIMIENTO

- c.c.p. Dr. Francisco Daniel Hernández Castillo. – Director General de la Dirección General Adva.
- C.P. Rosalva Álvarez Niño. - Subdirector de Finanzas
- C.P. Carlos Monsiváis Leija.- Jefe del Departamento de Tesorería
- C. María del Carmen Acosta Herrera. - Área de Control Presupuestal
- Minuta



RFC emisor: HALJ690101DU2
 Nombre emisor: JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL
 Folio: 451
 RFC receptor: UAA750303NHA
 Nombre receptor: UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
 Código postal del receptor: 25315
 Régimen fiscal receptor: Personas Morales con Fines no Lucrativos
 Uso CFDI: Pagos

Folio fiscal: 717E0070-F696-4D05-952F-C32776C229C0
 No. de serie del CSD: 00001000000509580352
 Serie: 00001000000509580352
 Código postal, fecha y hora de emisión: 27018 2025-02-13 13:01:00
 Efecto de comprobante: Pago
 Régimen fiscal: Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
 Exportación: No aplica

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
84111506		1	ACT		0.00	0.00		No objeto de impuesto.
Descripción		Pago						
Número de pedimento		Número de cuenta predial						

Moneda: Los códigos asignados para las transacciones en que intervenga ninguna moneda **Subtotal \$ 0**
Total \$ 0

Montos Totales de los Pagos

Monto Total Pagos: 124,585.07 **Total Traslados Base IVA 16: 268,502.30**
Total Traslados Impuesto IVA 16: 42,960.38

Información del pago

Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Fecha de pago: 2025-02-13 12:00:00**
Moneda de pago: Peso Mexicano
Tipo de cambio del pago: 1
Monto: 124,585.07

Impuestos del Pago

Traslados del Pago

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
268,502.300000	IVA	Tasa	0.160000	42,960.380000

Documento relacionado

Id documento: 06B13343-EFFD-4A28-BB2F-C8EA3056431C **Equivalencia del documento relacionado: 1**
 : 448 **Moneda del documento relacionado: Peso Mexicano**
 Serie: 00001000000509580352 **Importe de saldo anterior: 311,462.68**
 Número parcialidad: 1 **Importe pagado: 124,585.07**
Importe de saldo insoluto: 186,877.61
Objeto Impuesto del documento relacionado: Sí objeto de impuesto.

Impuestos del Documento Relacionado

Traslados del Documento Relacionado

Base	Impuesto	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
268,502.30	IVA	Tasa	0.160000	42,960.38

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:pago20="http://www.sat.gob.mx/Pagos20" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd
http://www.sat.gob.mx/Pagos20 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/Pagos/Pagos20.xsd" Version="4.0" Serie="0000100000509580352" Folio="451"
Fecha="2025-02-13T13:01:00"
Sello="fTQzL9vwrClyF80JTAL/LrJETcAvK/1+0cndtQCKtyCoEJrwTcFFEIFCvKSN+vcXxtzSiyk6LaEn4Z6Go+BXenIPRS+uJ5g/UIRjkg5XFACIo5f7DwzJDMBsNCaS7AWBEhe+qohydNQ237M7Fg
NoCertificado="0000100000509580352"
Certificado="MIIGQDCCBCigAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MDk1ODAzNTIwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQDDbBVRPUk1EQUUgQ0VSVE1GSUNBRE9SQTEuMCwGA1UECgw1U0VSVk1D
SubTotal="0" Moneda="XXX" Total="0" TipoDeComprobante="P" Exportacion="01" LugarExpedicion="27018">
<cfdi:Emisor Rfc="HALJ690101DU2" Nombre="JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL" RegimenFiscal="612"/>
<cfdi:Receptor Rfc="UAA750303NHA" Nombre="UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO" DomicilioFiscalReceptor="25315" RegimenFiscalReceptor="603"
UsoCFDI="CP01"/>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto ClaveProdServ="84111506" Cantidad="1" ClaveUnidad="ACT" Descripcion="Pago" ValorUnitario="0" Importe="0" ObjetoImp="01"/>
</cfdi:Conceptos>
<cfdi:Complemento>
<pago20:Pagos Version="2.0">
<pago20:Totales TotalTrasladosBaseIVA16="268502.30" TotalTrasladosImpuestoIVA16="42960.38" MontoTotalPagos="124585.07"/>
<pago20:Pago FechaPago="2025-02-13T12:00:00" FormaDePagoP="03" MonedaP="MXN" TipoCambioP="1" Monto="124585.07">
<pago20:DoctoRelacionado IdDocumento="06813343-EFFD-4A28-BB2F-C8EA3056431C" Serie="0000100000509580352" Folio="448" MonedaDR="MXN"
EquivalenciaDR="1" NumParcialidad="1" ImpSaldoAnt="311462.68" ImpPagado="124585.07" ImpSaldoInsoluto="186877.61" ObjetoImpDR="02">
<pago20:ImpuestosDR>
<pago20:TrasladosDR>
<pago20:TrasladoDR BaseDR="268502.30" ImpuestoDR="002" TipoFactorDR="Tasa" TasaOCuotaDR="0.160000" ImporteDR="42960.38"/>
</pago20:TrasladosDR>
</pago20:ImpuestosDR>
</pago20:DoctoRelacionado>
<pago20:ImpuestosP>
<pago20:TrasladosP>
<pago20:TrasladoP BaseP="268502.300000" ImpuestoP="002" TipoFactorP="Tasa" TasaOCuotaP="0.160000" ImporteP="42960.380000"/>
</pago20:TrasladosP>
</pago20:ImpuestosP>
</pago20:Pagos>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```

RFC emisor: HALJ690101DU2

Folio fiscal:

717E0070-F696-4D05-952F-C32776C229C0

Sello digital del CFDI:

ftQzL9vvrClyF80JTAL/LrJETcAvK/1+0cndtQCktyCoEJrwTcfEIFCvKSN+vcXXtzSiyk6LaEn4Z6Go+BXenIPRS+uJ5g/UIRjkg5XFAClo5f7DwzJDmBsNCaS7AWBEhe+qohydNQ237M7FgEkdMPTXhvl1umCSxbDBkx03YOIGqEDlmtW3F7B8KwM/5DaRJGbKn7+IOzeXsszXlhX//mSHdBUm+X0QZg0ilgaRCQ9PEJXoyaf2PBvXkGBTBMWybMKNvZ63eVjnRD3nDVMTU1PckpqYYKrWctO2tvAgLmLIOEx3urzoHgRLq4l3CM5BD4gcCY/OGeeCYzyQbEyQ==

Sello digital del SAT:

ZiU/zAN8VoVymEKxrNqnO2MmCNq6bw4a9Pbjf6lpNemH7MtzRQTuSniGyGPIMzznSWu8oeFQgZiQGSD6Zmg/KxhSa80RJSaqmuJwLd8yXWksGrvntFH8IKGjNUoKSJxqKjMKSXg4SICuPxCkqkie+wQtZfUStYaNwm8NtA0XwGieWM0MWPcK1OU0ZpZqkqSRmAlvzGKcrDZ7f4Ed85crAJEQueilpXV52srBuRzODU48BP5X7JPQlaT511Et04ptqSipYDoxDhevfMAntXK2goiwz4PMJS2edGiS/Dc8Z8v6UQbqhSeFbXDUZocqPz0IIRnupXKlIZPxdf+I+Y00tQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|717E0070-F696-4D05-952F-C32776C229C0|2025-02-13T13:01:25|SAT970701NN3|ftQzL9vvrClyF80JTAL/LrJETcAvK/1+0cndtQCktyCoEJrwTcfEIFCvKSN+vcXXtzSiyk6LaEn4Z6Go+BXenIPRS+uJ5g/UIRjkg5XFAClo5f7DwzJDmBsNCaS7AWBEhe+qohydNQ237M7FgEkdMPTXhvl1umCSxbDBkx03YOIGqEDlmtW3F7B8KwM/5DaRJGbKn7+IOzeXsszXlhX//mSHdBUm+X0QZg0ilgaRCQ9PEJXoyaf2PBvXkGBTBMWybMKNvZ63eVjnRD3nDVMTU1PckpqYYKrWctO2tvAgLmLIOEx3urzoHgRLq4l3CM5BD4gcCY/OGeeCYzyQbEyQ==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2025-02-13 13:01:25

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



Verificación de comprobantes fiscales digitales por internet

RFC del emisor	Nombre o razón social del emisor	RFC del receptor	Nombre o razón social del receptor
HALJ690101DU2	JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL	UAA750303NHA	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Folio fiscal	Fecha de expedición	Fecha certificación SAT	PAC que certificó
717E0070-F696-4D05-952F-C32776C229C0	2025-02-13T13:01:00	2025-02-13T13:01:25	SAT970701NN3
Total del CFDI	Efecto del comprobante	Estado CFDI	Estatus de cancelación
\$0.00	Pago	Vigente	Cancelable sin aceptación

Imprimir




RECIBO 186,877.74

RECIBI DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO

NARRO LA CANTIDAD DE ----- \$ 186,877.74

(SON CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.)

POR FINIQUITO DEL 60% RESTANTE DE LA OBRA BAJO
CONTRATO 103/24 DEL INSTITUTO POR CONCEPTO
DE PINTURAS EN FACHADAS, LETRAS EN ALUMINIO Y
LINEAS HIDRAULICAS EN EDIFICIO "C" Y EDIFICIO "D".

TORREON, COAH A 13 DE FEBRERO DEL 2025.



JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL.







C. Javier Antonio Handal Castillo
RFC: HALJ690101DU2
EMAIL: jhandal694qlive.com.mx

FECHA: 20/12/2024

“ CONTRATO 103/24 AD.MTTO. TRABAJOS
DE: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE PINTURA EN
FACHADAS DE AULAS C Y D.

Calle Ramos Arizpe 281
Centro 27800
San Pedro de las Colonias, Coahuila.

Tel: - 8721555044

Departamento de Obras y Mantenimiento.

Por medio de la presente le informo que siendo el día 20 Diciembre del presente año (2024) se dan por terminados los trabajos indicados en el contrato: CONTRATO 103/24 AD.MTTO. TRABAJOS DE: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D.

Sin más por el momento me despido quedando a su disposición y enviándole un cordial saludo.


C. JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL



C. Javier Antonio Handal Castillo
RFC: HALJ690101DU2
EMAIL: jhandal694qlive.com.mx

FECHA: 20/12/2024

“ CONTRATO 103/24 AD.MTTO. TRABAJOS
DE: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y
CONSERVACIÓN DE PINTURA EN
FACHADAS DE AULAS C Y D.

Calle Ramos Arizpe 281
Centro 27800
San Pedro de las Colonias, Coahuila.


Tel: - 8721555044

Departamento de Obras y Mantenimiento.

Por medio de la presente le informo que siendo el día 20 Diciembre del presente año (2024) se dan por terminados los trabajos indicados en el contrato: CONTRATO 103/24 AD.MTTO. TRABAJOS DE: TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D.

Sin más por el momento me despido quedando a su disposición y enviándole un cordial saludo.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized letter 'H' followed by a vertical stroke.



C. JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

NUMERO CONTRATO	103/24 AD.MTTO.	FECHA INICIO PROGRAMADA	02/12/2024
NUMERO CONVENIO		FECHA TERMINO PROGRAMADA	20/12/2024
DESCRIPCION	Trabajos de: Trabajos de Mantenimiento y conservación de pintura en fachadas de aulas C y D		
CONTRATISTA	JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL	FECHA INICIO REAL	02/12/2024
MONTO DEL CONTRATO	\$311,462.67	FECHA TERMINO REAL	20/12/2024
MONTO DEL CONVENIO		FECHA DEL CONVENIO	
ESTIMACIONES:			
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.
ÚNICO PAGO	\$311,462.67		\$311,462.67
SUMATORIA	\$311,462.67		\$311,462.67

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

OBSERVACIONES

FIRMA DEL USUARIO: DRA. XÓCHITL RUELAS CHACÓN , Subdirectora de Licenciatura	
SUPERVISOR	CONTRATISTA
 ARQ. RENÉ FRANCISCO CASILLAS MORALES	 JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	 M.C. LUIS ÁNGEL MUÑOZ ROMERO
 ING. NATALIA MONSERRAT RODRÍGUEZ ACOSTA	 SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

NUMERO CONTRATO	103/24 AD.MTTO.		FECHA INICIO PROGRAMADA	02/12/2024
NUMERO CONVENIO			FECHA TERMINO PROGRAMADA	20/12/2024
DESCRIPCION	Trabajos de: Trabajos de Mantenimiento y conservación de pintura en fachadas de aulas C y D			
CONTRATISTA	JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL			
MONTO DEL CONTRATO		\$311,462.67	FECHA INICIO REAL	02/12/2024
MONTO DEL CONVENIO			FECHA TERMINO REAL	20/12/2024
ESTIMACIONES:				
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION
ÚNICO PAGO	\$311,462.67		\$311,462.67	DEL 02 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024
SUMATORIA	\$311,462.67		\$311,462.67	
EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.				
OBSERVACIONES				
FIRMA DEL USUARIO: DRA. XÓCHITL-RUELAS CHACÓN, Subdirectora de Licenciatura				
SUPERVISOR	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA	
ARQ. RENÉ FRANCISCO CASILLAS MORALES	ING. NATALIA MONSERRAT RODRÍGUEZ ACOSTA	M.C. LUIS ÁNGEL MUÑOZ ROMERO	JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

NUMERO CONTRATO	103/24 AD.MTTO.		FECHA INICIO PROGRAMADA	02/12/2024
NUMERO CONVENIO			FECHA TERMINO PROGRAMADA	20/12/2024
DESCRIPCION	Trabajos de: Trabajos de Mantenimiento y conservación de pintura en fachadas de aulas C y D		FECHA INICIO REAL	02/12/2024
CONTRATISTA	JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL		FECHA TERMINO REAL	20/12/2024
MONTO DEL CONTRATO	\$311,462.67		FECHA DEL CONVENIO	
ESTIMACIONES	IMPORTE	DIF. A FAVOR UAAAN	TOTAL DE LA OBRA.	PERIODO DE EJECUCION
ÚNICO PAGO	\$311,462.67		\$311,462.67	DEL 02 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2024
SUMATORIA	\$311,462.67		\$311,462.67	

ESTIMACIONES:

EL CONTRATISTA SE COMPROMETE QUE AL RECIBIR EL PAGO DE FINIQUITO RENUNCIA A CUALQUIER ACCIÓN LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO.

OBSERVACIONES

FIRMA DEL USUARIO: DR. XÓCHITL RUELAS CHACÓN, Subdirectora de Licenciatura

SUPERVISOR	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS Y MANTENIMIENTO	SUBDIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES	CONTRATISTA
ARQ. RENÉ FRANCISCO CASILLAS MORALES		M.C. LUIS ANSEL MUÑOZ ROMERO	

BITÁCORA DE OBRA

Nombre de la Empresa

**GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES
DEPORTIVAS**

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Obra MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D
Dirección/Localización UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Nº de Contrato 103/24 AD. MTTO.
Nº de Obra
Fecha Programada Inicio 02 DE DICIEMBRE **Fecha Real de Inicio** 02/12/2024
Fecha Programada Finalización 20 DE DICIEMBRE **Fecha Real de Finalizac** 20/12/2024

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL
Nº de Documento
Domicilio PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO, TORREON COAHUILA C.P. 27018
Teléfonos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- ✓ RETIRAR PINTURA TOSTADA
- ✓ APLICAR ESTUCO EN VISTAS FRONTALES DE FALDONES
- ✓ APLICAR PINTURA EN FACHADAS

ANOTACIONES

Nº	Tipo de Nota	Fecha	Notas y Croquis
1	ENTREGA DE PINTURA	20-dic-24	

RESPONSABLES DE LA OBRA

DEL CONTRATISTA:
 JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Firma, Nombre y Documento

DEL CLIENTE O COMPAÑÍA:
 UNIVERSIDAD AUTONOMA
 AGRARIA ANTONIO NARRO
Firma, Nombre y Documento





BITÁCORA DE OBRA

Nombre de la Empresa

**GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES
DEPORTIVAS**

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Obra **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN
FACHADAS DE AULAS C Y D**

Dirección/Localización **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**

Nº de Contrato **103/24 AD. MTTO.**

Nº de Obra

Fecha Programada Inicio **02 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Inicio **02/12/2024**

Fecha Programada Finalización **20 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Finalización **20/12/2024**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social **JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL**

Nº de Documento

Domicilio **PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE
LA IBERO, TORREON COAHUILA C.P. 27018**

Teléfonos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- ✓ RETIRAR PINTURA TOSTADA
- ✓ APLICAR ESTUCO EN VISTAS FRONTALES DE FALDONES
- ✓ APLICAR PINTURA EN FACHADAS

ANOTACIONES

Nº	Tipo de Nota	Fecha	Notas y Croquis
1	RETOQUES DE PINTURA	19-dic-24	

RESPONSABLES DE LA OBRA

DEL CONTRATISTA:
JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Firma, Nombre y Documento

DEL CLIENTE O COMPAÑÍA:
**UNIVERSIDAD AUTONOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO**

Firma, Nombre y Documento

BITÁCORA DE OBRA

Nombre de la Empresa

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES
DEPORTIVAS

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Obra **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D**
Dirección/Localización **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**
Nº de Contrato **103/24 AD. MTTO.**
Nº de Obra
Fecha Programada Inicio **02 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Inicio **02/12/2024**
Fecha Programada Finalización **20 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Finalizac **20/12/2024**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social **JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL**
Nº de Documento
Domicilio **PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO, TORREON COAHUILA C.P. 27018**
Teléfonos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- ✓ RETIRAR PINTURA TOSTADA
- ✓ APLICAR ESTUCO EN VISTAS FRONTALES DE FALDONES
- ✓ APLICAR PINTURA EN FACHADAS

ANOTACIONES

Nº	Tipo de Nota	Fecha	Notas y Croquis
1	RETOQUES DE PINTURA	18-dic-24	

RESPONSABLES DE LA OBRA

DEL CONTRATISTA:
JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Firma, Nombre y Documento

DEL CLIENTE O COMPAÑÍA:
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Firma, Nombre y Documento

BITÁCORA DE OBRA

Nombre de la Empresa

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES
DEPORTIVAS

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Obra **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D**
Dirección/Localización **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**
Nº de Contrato **103/24 AD. MTTO.**
Nº de Obra
Fecha Programada Inicio **02 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Inicio **02/12/2024**
Fecha Programada Finalización **20 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Finalizac **20/12/2024**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social **JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL**
Nº de Documento
Domicilio **PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO, TORREON COAHUILA C.P. 27018**
Teléfonos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- ✓ RETIRAR PINTURA TOSTADA
- ✓ APLICAR ESTUCO EN VISTAS FRONTALES DE FALDONES
- ✓ APLICAR PINTURA EN FACHADAS

ANOTACIONES

Nº	Tipo de Nota	Fecha	Notas y Croquis
1	SE INICIA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIO C Y D	17-dic-24	
2	RETIRO DE PINTURA TOSTADA		
3	APLICAR ESTUCO		

RESPONSABLES DE LA OBRA

DEL CONTRATISTA:
JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Firma, Nombre y Documento

DEL CLIENTE O COMPAÑÍA:
UNIVERSIDAD AUTONOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO

Firma, Nombre y Documento

(Handwritten signatures and initials)

BITÁCORA DE OBRA

Nombre de la Empresa

**GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES
DEPORTIVAS**

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Obra MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D
Dirección/Localización UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
Nº de Contrato 103/24 AD. MTTO.
Nº de Obra
Fecha Programada Inicio 02 DE DICIEMBRE **Fecha Real de Inicio** 02/12/2024
Fecha Programada Finalización 20 DE DICIEMBRE **Fecha Real de Finalizac** 20/12/2024

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL
Nº de Documento
Domicilio PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO, TORREON COAHUILA C.P. 27018
Teléfonos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- ✓ RETIRAR PINTURA TOSTADA
- ✓ APLICAR ESTUCO EN VISTAS FRONTALES DE FALDONES
- ✓ APLICAR PINTURA EN FACHADAS

ANOTACIONES

Nº	Tipo de Nota	Fecha	Notas y Croquis
1	SE INICIA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIO C Y D	16-dic-24	
2	RETIRO DE PINTURA TOSTADA		
3	APLICAR ESTUCO		

RESPONSABLES DE LA OBRA

DEL CONTRATISTA:
JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Firma, Nombre y Documento

DEL CLIENTE O COMPAÑÍA:
UNIVERSIDAD AUTONOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO

Firma, Nombre y Documento

(Firmas manuscritas)

BITÁCORA DE OBRA

Nombre de la Empresa

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES
DEPORTIVAS

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Obra **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D**

Dirección/Localización **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**

Nº de Contrato **103/24 AD. MTTO.**

Nº de Obra

Fecha Programada Inicio **02 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Inicio **02/12/2024**

Fecha Programada Finalización **20 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Finalizac **20/12/2024**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social **JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL**

Nº de Documento

Domicilio **PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO, TORREON COAHUILA C.P. 27018**

Teléfonos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- ✓ RETIRAR PINTURA TOSTADA
- ✓ APLICAR ESTUCO EN VISTAS FRONTALES DE FALDONES
- ✓ APLICAR PINTURA EN FACHADAS

ANOTACIONES

Nº	Tipo de Nota	Fecha	Notas y Croquis
1	SE INICIA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN EDIFICIO C Y D	15-dic-24	
2	RETIRO DE PINTURA TOSTADA		
3	APLICAR ESTUCO		

RESPONSABLES DE LA OBRA

DEL CONTRATISTA:
JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Firma, Nombre y Documento

DEL CLIENTE O COMPAÑÍA:
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Firma, Nombre y Documento

(Handwritten signatures and marks)

BITÁCORA DE OBRA

Nombre de la Empresa

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES
DEPORTIVAS

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Obra **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D**
Dirección/Localización **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**
N° de Contrato **103/24 AD. MTTO.**
N° de Obra
Fecha Programada Inicio **02 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Inicio **02/12/2024**
Fecha Programada Finalización **20 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Finalizac **20/12/2024**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social **JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL**
N° de Documento
Domicilio **PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO, TORREON COAHUILA C.P. 27018**
Teléfonos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- ✓ RETIRAR PINTURA TOSTADA
- ✓ APLICAR ESTUCO EN VISTAS FRONTALES DE FALDONES
- ✓ APLICAR PINTURA EN FACHADAS

ANOTACIONES

N°	Tipo de Nota	Fecha	Notas y Croquis
1	SE INICIA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN FALDON EN EDIFICIO D	14-dic-24	
2	RETIRO DE PINTURA TOSTADA		
3	RESTIRADO DE MURO DE PASILLO EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO C		
4	EL ESTUCO DE DESPRENDIO DE ALGUNAS PARTES SE PROCEDE A REPARAR		

RESPONSABLES DE LA OBRA

DEL CONTRATISTA:

JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Firma, Nombre y Documento

DEL CLIENTE O COMPAÑÍA:

UNIVERSIDAD AUTONOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO

Firma, Nombre y Documento

(Handwritten signatures and initials)

BITÁCORA DE OBRA

Nombre de la Empresa

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES
DEPORTIVAS

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Obra	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D		
Dirección/Localización	UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO		
Nº de Contrato	103/24 AD. MTTO.		
Nº de Obra			
Fecha Programada Inicio	02 DE DICIEMBRE	Fecha Real de Inicio	02/12/2024
Fecha Programada Finalización	20 DE DICIEMBRE	Fecha Real de Finalizac	20/12/2024

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social	JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL
Nº de Documento	
Domicilio	PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO, TORREON COAHUILA C.P. 27018
Teléfonos	

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- ✓ RETIRAR PINTURA TOSTADA
- ✓ APLICAR ESTUCO EN VISTAS FRONTALES DE FALDONES
- ✓ APLICAR PINTURA EN FACHADAS

ANOTACIONES

Nº	Tipo de Nota	Fecha	Notas y Croquis
1	SE INICIA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN FALDON EN EDIFICIO D	13-dic-24	
2	RETIRO DE PINTURA TOSTADA		
3	RESTIRADO DE MURO DE PASILLO EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO C		
4	EL ESTUCO DE DESPRENDIO DE ALGUNAS PARTES SE PROCEDE A REPARAR		


RESPONSABLES DE LA OBRA

DEL CONTRATISTA:
JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Firma, Nombre y Documento

DEL CLIENTE O COMPAÑÍA:
UNIVERSIDAD AUTONOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO

Firma, Nombre y Documento





BITÁCORA DE OBRA

Nombre de la Empresa

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES
DEPORTIVAS

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Obra **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D**
Dirección/Localización **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**
N° de Contrato **103/24 AD. MTTO.**
N° de Obra
Fecha Programada Inicio **02 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Inicio **02/12/2024**
Fecha Programada Finalización **20 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Finalización **20/12/2024**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social **JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL**
N° de Documento
Domicilio **PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO, TORREON COAHUILA C.P. 27018**
Teléfonos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- ✓ RETIRAR PINTURA TOSTADA
- ✓ APLICAR ESTUCO EN VISTAS FRONTALES DE FALDONES
- ✓ APLICAR PINTURA EN FACHADAS


ANOTACIONES

N°	Tipo de Nota	Fecha	Notas y Croquis
1	SE INICIA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN FALDON EN EDIFICIO D	12-dic-24	
2	RETIRO DE PINTURA TOSTADA		
3	RESTIRADO DE MURO DE PASILLO EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO C		
4	EL ESTUCO DE DESPRENDIO DE ALGUNAS PARTES SE PROCEDE A REPARAR		

RESPONSABLES DE LA OBRA

DEL CONTRATISTA:
JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Firma, Nombre y Documento

DEL CLIENTE O COMPAÑÍA:
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Firma, Nombre y Documento

BITÁCORA DE OBRA

Nombre de la Empresa

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES
DEPORTIVAS

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Obra **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D**
Dirección/Localización **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**
Nº de Contrato **103/24 AD. MTTO.**
Nº de Obra
Fecha Programada Inicio **02 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Inicio **02/12/2024**
Fecha Programada Finalización **20 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Finalización **20/12/2024**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social **JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL**
Nº de Documento
Domicilio **PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO, TORREON COAHUILA C.P. 27018**
Teléfonos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- ✓ RETIRAR PINTURA TOSTADA
- ✓ APLICAR ESTUCO EN VISTAS FRONTALES DE FALDONES
- ✓ APLICAR PINTURA EN FACHADAS


ANOTACIONES

Nº	Tipo de Nota	Fecha	Notas y Croquis
1	SE INICIA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN FALDON EN EDIFICIO D	11-dic-24	
2	RETIRO DE PINTURA TOSTADA		

RESPONSABLES DE LA OBRA

DEL CONTRATISTA:
JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Firma, Nombre y Documento

DEL CLIENTE O COMPAÑÍA:
UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

Firma, Nombre y Documento

BITÁCORA DE OBRA

Nombre de la Empresa

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES
DEPORTIVAS

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Obra **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D**
Dirección/Localización **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**
N° de Contrato **103/24 AD. MTTO.**
N° de Obra
Fecha Programada Inicio **02 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Inicio **02/12/2024**
Fecha Programada Finalización **20 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Finalizac **20/12/2024**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social **JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL**
N° de Documento
Domicilio **PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO, TORREON COAHUILA C.P. 27018**
Teléfonos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- ✓ RETIRAR PINTURA TOSTADA
- ✓ APLICAR ESTUCO EN VISTAS FRONTALES DE FALDONES
- ✓ APLICAR PINTURA EN FACHADAS

ANOTACIONES

N°	Tipo de Nota	Fecha	Notas y Croquis
1	SE INICIA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN FALDON EN EDIFICIO D	10-dic-24	
2	RETIRO DE PINTURA TOSTADA		
3	RESTIRADO DE MURO DE PASILLO EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO C		

RESPONSABLES DE LA OBRA

DEL CONTRATISTA:
JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Firma, Nombre y Documento

DEL CLIENTE O COMPAÑÍA:
UNIVERSIDAD AUTONOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO

Firma, Nombre y Documento

BITÁCORA DE OBRA

Nombre de la Empresa

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES
DEPORTIVAS

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Obra **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D**
Dirección/Localización **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**
Nº de Contrato **103/24 AD. MTTO.**
Nº de Obra
Fecha Programada Inicio **02 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Inicio **02/12/2024**
Fecha Programada Finalización **20 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Finalización **20/12/2024**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social **JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL**
Nº de Documento
Domicilio **PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO, TORREON COAHUILA C.P. 27018**
Teléfonos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- ✓ RETIRAR PINTURA TOSTADA
- ✓ APLICAR ESTUCO EN VISTAS FRONTALES DE FALDONES
- ✓ APLICAR PINTURA EN FACHADAS


ANOTACIONES

Nº	Tipo de Nota	Fecha	Notas y Croquis
1	SE INICIA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN FALDON EN EDIFICIO D	09-dic-24	
2	RETIRO DE PINTURA TOSTADA		
3	RESTIRADO DE MURO DE PASILLO EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO C		

RESPONSABLES DE LA OBRA

DEL CONTRATISTA:
JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Firma, Nombre y Documento

DEL CLIENTE O COMPAÑÍA:
UNIVERSIDAD AUTONOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO

Firma, Nombre y Documento

BITÁCORA DE OBRA

Nombre de la Empresa

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES
DEPORTIVAS

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Obra **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D**
Dirección/Localización **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**
Nº de Contrato **103/24 AD. MTTO.**
Nº de Obra
Fecha Programada Inicio **02 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Inicio **02/12/2024**
Fecha Programada Finalización **20 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Finalizac **20/12/2024**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social **JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL**
Nº de Documento
Domicilio **PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO, TORREON COAHUILA C.P. 27018**
Teléfonos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- ✓ RETIRAR PINTURA TOSTADA
- ✓ APLICAR ESTUCO EN VISTAS FRONTALES DE FALDONES
- ✓ APLICAR PINTURA EN FACHADAS

ANOTACIONES

Nº	Tipo de Nota	Fecha	Notas y Croquis
1	SE INICIA LA APLICACIÓN DE PINTURA EN FALDON EN EDIFICIO D	08-dic-24	
2	RETIRO DE PINTURA TOSTADA		
3	RESTIRADO DE MURO DE PASILLO EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO C		
4	EL ESTUCO DE DESPRENDIO DE ALGUNAS PARTES SE PROCEDE A REPARAR		

RESPONSABLES DE LA OBRA

DEL CONTRATISTA:
JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Firma, Nombre y Documento

DEL CLIENTE O COMPAÑÍA:
UNIVERSIDAD AUTONOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO

Firma, Nombre y Documento

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

BITÁCORA DE OBRA

Nombre de la Empresa

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES
DEPORTIVAS

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Obra **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D**
Dirección/Localización **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**
Nº de Contrato **103/24 AD. MTTO.**
Nº de Obra
Fecha Programada Inicio **02 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Inicio **02/12/2024**
Fecha Programada Finalización **20 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Finalizac **20/12/2024**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social **JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL**
Nº de Documento
Domicilio **PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO, TORREON COAHUILA C.P. 27018**
Teléfonos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- ✓ RETIRAR PINTURA TOSTADA
- ✓ APLICAR ESTUCO EN VISTAS FRONTALES DE FALDONES
- ✓ APLICAR PINTURA EN FACHADAS

ANOTACIONES

Nº	Tipo de Nota	Fecha	Notas y Croquis
1	PULIDO DE MUROS CON EXCESO DE PINTURA	07-dic-24	
2	RETIRO DE PINTURA TOSTADA		
3	RESTIRADO DE MURO DE PASILLO EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO C		
4	EL ESTUCO DE DESPRENDIO DE ALGUNAS PARTES SE PROCEDE A REPARAR		

RESPONSABLES DE LA OBRA

DEL CONTRATISTA:
JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Firma, Nombre y Documento

DEL CLIENTE O COMPAÑÍA:
UNIVERSIDAD AUTONOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO

Firma, Nombre y Documento

BITÁCORA DE OBRA

Nombre de la Empresa

**GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES
DEPORTIVAS**

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Obra **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D**
Dirección/Localización **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**
Nº de Contrato **103/24 AD. MTTO.**
Nº de Obra
Fecha Programada Inicio **02 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Inicio **02/12/2024**
Fecha Programada Finalización **20 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Finalizac **20/12/2024**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social **JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL**
Nº de Documento
Domicilio **PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO, TORREON COAHUILA C.P. 27018**
Teléfonos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- ✓ RETIRAR PINTURA TOSTADA
- ✓ APLICAR ESTUCO EN VISTAS FRONTALES DE FALDONES
- ✓ APLICAR PINTURA EN FACHADAS

ANOTACIONES

Nº	Tipo de Nota	Fecha	Notas y Croquis
1	PICAR MUROS PARA LA CORRECTA ADHERENCIA	06-dic-24	
2	CONTINUAR CON LA APLICACIÓN DE ESTUCO		
3	RESTIRADO DE MURO DE PASILLO N PLANTA ALTA DEL EDIFICIO C		

RESPONSABLES DE LA OBRA

DEL CONTRATISTA:

JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Firma, Nombre y Documento

DEL CLIENTE O COMPAÑÍA:

**UNIVERSIDAD AUTONOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO**

Firma, Nombre y Documento

(Handwritten signatures in blue ink)

BITÁCORA DE OBRA

Nombre de la Empresa

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES
DEPORTIVAS

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Obra **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D**
Dirección/Localización **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**
Nº de Contrato **103/24 AD. MTTO.**
Nº de Obra
Fecha Programada Inicio **02 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Inicio **02/12/2024**
Fecha Programada Finalización **20 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Finalizac **20/12/2024**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social **JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL**
Nº de Documento
Domicilio **PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO, TORREON COAHUILA C.P. 27018**
Teléfonos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- ✓ RETIRAR PINTURA TOSTADA
- ✓ APLICAR ESTUCO EN VISTAS FRONTALES DE FALDONES
- ✓ APLICAR PINTURA EN FACHADAS

ANOTACIONES

Nº	Tipo de Nota	Fecha	Notas y Croquis
1	PICAR MUROS PARA LA CORRECTA ADHERENCIA	05-dic-24	
2	CONTINUAR CON LA APLICACIÓN DE ESTUCO		

RESPONSABLES DE LA OBRA

DEL CONTRATISTA:
JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Firma, Nombre y Documento

DEL CLIENTE O COMPAÑÍA:
UNIVERSIDAD AUTONOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO

Firma, Nombre y Documento

[Handwritten signatures in blue ink]

BITÁCORA DE OBRA

Nombre de la Empresa

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES
DEPORTIVAS

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Obra **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D**
Dirección/Localización **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**
Nº de Contrato **103/24 AD. MTTO.**
Nº de Obra
Fecha Programada Inicio **02 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Inicio **02/12/2024**
Fecha Programada Finalización **20 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Finalizac **20/12/2024**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social **JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL**
Nº de Documento
Domicilio **PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO, TORREON COAHUILA C.P. 27018**
Teléfonos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- ✓ RETIRAR PINTURA TOSTADA
- ✓ APLICAR ESTUCO EN VISTAS FRONTALES DE FALDONES
- ✓ APLICAR PINTURA EN FACHADAS

ANOTACIONES

Nº	Tipo de Nota	Fecha	Notas y Croquis
1	PICAR MUROS PARA LA CORRECTA ADHERENCIA CONTINUAR CON LA APLICACIÓN DE ESTUCO	04-dic-24	

RESPONSABLES DE LA OBRA

DEL CONTRATISTA:
JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Firma, Nombre y Documento

DEL CLIENTE O COMPAÑÍA:
UNIVERSIDAD AUTONOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO

Firma, Nombre y Documento





BITÁCORA DE OBRA

Nombre de la Empresa

**GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES
DEPORTIVAS**

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Obra **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN
FACHADAS DE AULAS C Y D**

Dirección/Localización **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO**

Nº de Contrato **103/24 AD. MTTO.**

Nº de Obra

Fecha Programada Inicio **02 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Inicio **02/12/2024**

Fecha Programada Finalización **20 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Finalizac **20/12/2024**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social **JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL**

Nº de Documento

Domicilio **PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE
LA IBERO, TORREON COAHUILA C.P. 27018**

Teléfonos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- ✓ RETIRAR PINTURA TOSTADA
- ✓ APLICAR ESTUCO EN VISTAS FRONTALES DE FALDONES
- ✓ APLICAR PINTURA EN FACHADAS

ANOTACIONES

Nº	Tipo de Nota	Fecha	Notas y Croquis
1	PULIDO DE MUROS CON EXCESO DE PINTURA	03-dic-24	
2	RETIRO DE PINTURA TOSTADA EN FALDON DE PASILLO		

RESPONSABLES DE LA OBRA

DEL CONTRATISTA:
JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Firma, Nombre y Documento

DEL CLIENTE O COMPAÑÍA:
**UNIVERSIDAD AUTONOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO**

Firma, Nombre y Documento

BITÁCORA DE OBRA

Nombre de la Empresa

**GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES
DEPORTIVAS**

DATOS DE LA OBRA

Nombre de la Obra **MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN
FACHADAS DE AULAS C Y D**

Dirección/Localización **UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO
103/24 AD. MTTO.**

Nº de Contrato

Nº de Obra

Fecha Programada Inicio **02 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Inicio **02/12/2024**

Fecha Programada Finalización **20 DE DICIEMBRE** Fecha Real de Finalizac **20/12/2024**

DATOS DEL CONTRATISTA

Nombre o Razón Social **JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL**

Nº de Documento

Domicilio **PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE
LA IBERO, TORREON COAHUILA C.P. 27018**

Teléfonos

ACTIVIDADES A DESARROLLAR

- ✓ RETIRAR PINTURA TOSTADA
- ✓ APLICAR ESTUCO EN VISTAS FRONTALES DE FALDONES
- ✓ APLICAR PINTURA EN FACHADAS

ANOTACIONES

Nº	Tipo de Nota	Fecha	foto
1	INICIO DE ACTIVIDADES RETIRO DE PINTURA TOSTADA EN MUROS	02-dic-24	

RESPONSABLES DE LA OBRA

DEL CONTRATISTA:
JAVIER ANTONIO HANDAL LEAL

Firma, Nombre y Documento

DEL CLIENTE O COMPAÑÍA:
UNIVERSIDAD AUTONOMA
AGRARIA ANTONIO NARRO

Firma, Nombre y Documento

Grupo Handal Construcciones Deportivas

Saltillo, Coahuila.


Datos de Generales de la Obra


Número de Contrato: **103/24 AD. MITTO.**

Número de Convenio:

Número de Proyecto:

Descripción de la Obra: **Mantenimiento y Conservación de pintura en fachadas de aulas C y D.**

		
Instalación letra C	Detallado letra C	Edificio letra C terminada para su identificación



Grupo Handal Construcciones Deportivas

Saltillo, Coahuila.


Datos de Generales de la Obra

Número de Contrato: **103/24 AD. MTT0.**

Número de Convenio:

Número de Proyecto:

Descripción de la Obra: **Mantenimiento y Conservación de pintura en fachadas de aulas C y D.**

		
Pintura terminada de ambos faldones	Instalación de letra para identificar edificio D	Letra edificio D terminada

[Handwritten signature and initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten 'X' mark]

Grupo Handal Construcciones Deportivas

Saltillo, Coahuila.



Datos de Generales de la Obra

Número de Contrato: **103/24 AD. MTT0.**

Número de Convenio:

Número de Proyecto:

Descripción de la Obra: **Mantenimiento y Conservación de pintura en fachadas de aulas C y D.**



Aplicación de resina

Resanando

Empastando

Grupo Handal Construcciones Deportivas

Saltillo, Coahuila.

Datos de Generales de la Obra


Número de Contrato: **103/24 AD. MTTD.**

Número de Convenio:

Número de Proyecto:

Descripción de la Obra: **Mantenimiento y Conservación de pintura en fachadas de aulas C y D.**

		
Tallando faldón	Faldón despintado	Empastando faldón



Grupo Handal Construcciones Deportivas

Saltillo, Coahuila.


Datos de Generales de la Obra


Número de Contrato: **103/24 AD. MTT0.**

Número de Convenio:

Número de Proyecto:

Descripción de la Obra: **Mantenimiento y Conservación de pintura en fachadas de aulas C y D.**

		
Quitando pinturas faldones	Quitando Pintura Faldín	Quitando Pintura Faldón



Grupo Handal Construcciones Deportivas

Saltillo, Coahuila.




Datos de Generales de la Obra


Número de Contrato: **103/24 AD. MITTO.**

Número de Convenio:

Número de Proyecto:

Descripción de la Obra: **Mantenimiento y Conservación de pintura en fachadas de aulas C y D.**

		
Desbastando Pintura	Quitando Pintura Faldón	Quitando Pintura Faldón



Grupo Handal Construcciones Deportivas

Saltillo, Coahuila.

Datos de Generales de la Obra


Número de Contrato: **103/24 AD. MTT0.**

Número de Convenio:

Número de Proyecto:

Descripción de la Obra: **Mantenimiento y Conservación de pintura en fachadas de aulas C y D.**

 A worker is seen from a high angle, using a long-handled tool to clean a wall. The wall has a mottled appearance with brown and grey patches, indicating the removal of old paint or debris. The worker is wearing a dark shirt and shorts.	 A worker is on a red ladder, painting a wall. The wall is partially painted with orange paint, while the rest is a darker color. The worker is wearing a blue shirt and dark pants.	 A wide shot of a building facade under renovation. The building has a mix of orange and dark grey paint. Several ladders are leaning against the building, and a worker is visible on one of them. The sky is clear and blue.
Haciendo Limpieza	Quitando Pintura Faldín	Quitando Pintura Faldón

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line.A large, stylized handwritten signature in blue ink, featuring a large loop and a long horizontal stroke.

Grupo Handal Construcciones Deportivas

Saltillo, Coahuila.

Datos de Generales de la Obra

Número de Contrato: **103/24 AD. MITO.**

Número de Convenio:


Número de Proyecto:

Descripción de la Obra: **Mantenimiento y Conservación de pintura en fachadas de aulas C y D.**

Reporte Fotográfico


		
Tallando Faldones	Fachada que se va a pintar	Quitando Pintura Vieja

[Handwritten signature and initials in blue ink]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]




13 m^2

45.5 m^2

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Fiducio "D"



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Edificio "C"



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS

PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO,
TORREON COAHUILA C.P. 27018

871 1163020

direccion:

telefono:



NUMERO DE CONTRATO

NUMERO DE CONVENIO

NUMERO DE PROYECTO

DESCRIPCION DE LA OBRA

ESTIMACION DE OBRA

IMPORTE DEL CONTRATO

IMPORTE DEL ANTICIPO

FECHA

PERIODO DE EJECUCION

103/24 AD. MTTD.

\$ 311,462.67

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA
EN FACHADAS DE AULAS C Y D

**NUMEROS GENERADORES
DIMENSIONES**

CVE	CONCEPTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	VOLUMEN EJECUTAD	VOLUMEN CONTRATADO	ESTA ESTIMACION	VOLUMEN		ESTA ESTIMACION		
									ACUM TOTAL	EXCEDENT EJERCER	P.U.	IMPORTE	
	DE 60X50CM INCLUYE ANDAMIOS, FIJACION, MANIOBRAS, NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICACION					1.00							
						1.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00

EDIFICIO D

INSTALACION DE LINEA HIDRAULICA CON LLAVE DE NARIZ EN
SEGUNDO PISO INCLUYE TUBERIA, CONEXIONES, LLAVE DE 1/2,
VALVULA DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, PRUEBAS DE
FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

1.00

1.00

1.00

1.00

0.00

\$ 2,000.00

\$ 2,000.00

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS

PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO,
TORREON COAHUILA C.P. 27018

telefono: 871 1163020

direccion:

telefono:



NUMERO DE CONTRATO
NUMERO DE CONVENIO
NUMERO DE PROYECTO
DESCRIPCION DE LA OBRA

ESTIMACION DE OBRA

IMPORTE DEL CONTRATO \$ 311,462.67
IMPORTE DEL ANTICIPO
FECHA
PERIODO DE EJECUCION

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA
EN FACHADAS DE AULAS C Y D

**NUMEROS GENERADORES
DIMENSIONES**

CVE	CONCEPTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	VOLUMEN EJECUTAD	VOLUMEN CONTRATADO	ESTA ESTIMACION	VOLUMEN		ESTA ESTIMACION
									ACUM TOTAL	EXCEDENT EJERCER	
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA EXTERIOR	2	0.00	1.25	1	2.50					
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA EXTERIOR	2.96	0.00	1.252	1	3.71					
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA EXTERIOR	2.96	0.00	1.26	1	3.73					
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA EXTERIOR	0.6	0.00	1.26	1	0.76					
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA EXTERIOR	2.77	0.00	1.26	1	3.49					
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA EXTERIOR	3.58	0.00	1.26	1	4.51					
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA EXTERIOR	3.58	0.00	1.26	1	4.51					
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA BASE	0.75	0.00	1.3	1	0.98					
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA BASE	0.75	0.00	1.3	1	0.98					
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA BASE	2	0.00	1.3	1	2.60					
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA BASE	2	0.00	1.3	1	2.60					
EDIFICIO D	PINTURA DE ESMALTE EN COLUMNAS	0.26	0.00	2.78	2	1.45					
EDIFICIO D	PINTURA DE ESMALTE EN COLUMNAS	0.80	0.00	2.50	14	28.00					
EDIFICIO D	PINTURA DE ESMALTE EN COLUMNAS	1.25	0.00	2.50	8	25.00					
EDIFICIO D	PINTURA DE ESMALTE EN COLUMNAS	0.30	0.00	2.50	4	3.00					
EDIFICIO D	PINTURA DE ESMALTE EN COLUMNAS	0.26	0.00	2.50	2	1.30					
EDIFICIO D	PINTURA DE ESMALTE EN COLUMNAS	0.76	0.00	2.50	2	3.80					
EDIFICIO D	PINTURA DE ESMALTE EN TRABE	4.00	0.00	0.60	2	4.80					

209.75 209.75 209.75 0 0 \$ 100.00 \$ 20,975.00



GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS

PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO,
TORREON COAHUILA C.P. 27018

871 1163020

direccion:

telefono:

ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO 103/24 AD. MTTQ. IMPORTE DEL CONTRATO \$ 311,462.67
 NUMERO DE CONVENIO NUMERO DE PROYECTO IMPORTE DEL ANTICIPO
 DESCRIPCION DE LA OBRA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D PERIODO DE EJECUCION

**NUMEROS GENERADORES
DIMENSIONES**

CVE	CONCEPTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	EJECUCION	VOLUMEN CONTRATADO	ESTA ESTIMACION	VOLUMEN		ESTA ESTIMACION
									ACUM TOTAL	EXCEDENT EJERCER	
EDIFICIO D	PINTURA EN MURO DE PASILLO	51.00	0.00	1.00	1		51.00				
EDIFICIO D	PINTURA EN MURO DE PASILLO	1.83	0.00	1.00	2		3.66				
EDIFICIO D	PINTURA EN PASAMANOS	54.66	0.00	0.10	1		5.47				
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	25.59	0.00	0.14	1		3.58				
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	25.59	0.00	0.35	1		8.96				
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	1.15	0.00	1.02	1		1.17				
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	2.77	0.00	1.02	1		2.83				
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	2	0.00	1.02	1		2.04				
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	4.8	0.00	1.02	1		4.90				
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	2	0.00	1.02	1		2.04				
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	2.96	0.00	1.02	1		3.02				
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	2.96	0.00	1.02	1		3.02				
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	0.6	0.00	1.02	1		0.61				
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	2.77	0.00	1.02	1		2.83				
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	3.58	0.00	1.02	1		3.65				
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA EXTERIOR	1.15	0.00	1.23	1		1.41				
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA EXTERIOR	2.77	0.00	1.23	1		3.41				
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA EXTERIOR	2	0.00	1.23	1		2.46				
EDIFICIO D	PINTURA EN EXCALERA EXTERIOR	4.8	0.00	1.25	1		6.00				

PINTURA ESMALTE PARA APLANADOS DE MURO, COLUMNA, PLAFONES O ZOCLO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO, SELLADOR VINILICO NECESARIO Y LAS MANOS DE PINTURA REQUERIDA PARA CUBRIR LA SUPERFICIE HASTA LA ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA ALTURA 0.00 A 9.00M ANDAMIAJE, PROTECCION DE ELEMENTOS ALEDANOS UNIDAD DE OBRA TERMINADA

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS

PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO,
TORREON COAHUILA C.P. 27018

telefono: 871.1163020



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO 103/24 AD. MTTTO. IMPORTE DEL CONTRATO \$ 311,462.67
 NUMERO DE CONVENIO IMPORTE DEL ANTICIPO
 NUMERO DE PROYECTO FECHA
 DESCRIPCION DE LA OBRA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA PERIODO DE EJECUCION
 EN FACHADAS DE AULAS C Y D

**NUMEROS GENERADORES
DIMENSIONES**

CVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZA EJECCUTAD VOLUMEN Y CONTRATADO ESTIMA ESTIMA ESTIMA
 ACUM EXCEDENT POR P.U. IMPORTE
 TOTAL TERCER
 PINTURA VINILICA LAVABLE PARA MUROS, PLAFONES Y ZOCLO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINILICO
 NECESARIO Y LAS MANOS DE PINTURA REQUERIDA PARA CUBRIR LA SUPERFICIE HASTA LA ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO
 CON GARANTIA DE 3 AÑOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA ALTURA 0.00 A 9.00M ANDAMIAJE, PROTECCION DE ELEMENTOS ALEDANOS
 UNIDAD DE OBRA TERMINADA

CVE	CONCEPTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	EJECCUTAD	VOLUMEN Y CONTRATADO	ESTIMA	ESTIMA	ESTIMA
ACUM	EXCEDENT	TOTAL	TERCER	P.U.	IMPORTE					
EDIFICIO D	PINTURA EN ANTEPECHO DE PASILLO EN EXTERIOR	51.00	0.00	1.40	1	71.40				
EDIFICIO D	PINTURA EN ANTEPECHO DE PASILLO EN EXTERIOR	1.83	0.00	1.40	2	5.12				
EDIFICIO D	PINTURA EN ANTEPECHO DE PASILLO EN INTERIOR	51.00	0.00	1.00	1	51.00				
EDIFICIO D	PINTURA EN ANTEPECHO DE PASILLO EN INTERIOR	1.83	0.00	1.00	2	3.66				
EDIFICIO D	PINTURA EN ANTEPECHO DE PASILLO EN INTERIOR	51.00	0.10	0.00	1	5.10				
EDIFICIO D	PINTURA EN ANTEPECHO DE PASILLO EN INTERIOR	1.83	0.10	0.00	2	0.37				
EDIFICIO D	PINTURA EN ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN EXTERIOR	53.00	0.00	1.00	2	106.00				
EDIFICIO D	PINTURA EN ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN EXTERIOR	13.00	0.00	1.00	2	26.00				
EDIFICIO D	PINTURA EN ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN INTERIOR	53.00	0.00	0.30	2	31.80				
EDIFICIO D	PINTURA EN ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN INTERIOR	13.00	0.00	0.30	2	7.80				
EDIFICIO D	PINTURA EN ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN INTERIOR	53.00	0.00	0.10	2	10.60				
EDIFICIO D	PINTURA EN ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN INTERIOR	13.00	0.00	0.10	2	2.60				
EDIFICIO D	PINTURA EN ANTEPECHO DE PARTE POSTERIOR AL EDIFICIO EN PLANTA BAJA	26.00	0.00	0.70	1	18.20				
EDIFICIO D	PINTURA EN ANTEPECHO DE PARTE POSTERIOR AL EDIFICIO EN PLANTA BAJA	15.00	0.00	0.70	1	10.50				
EDIFICIO D	PINTURA EN PLAFON DE PARTE SUPERIOR	53.00	1.83	0.00	2	193.98				
EDIFICIO D	PINTURA EN PLAFON DE PARTE SUPERIOR	8.00	8.00	0.00	1	64.00				
EDIFICIO D	PINTURA EN PLAFON DE PARTE SUPERIOR	13.00	1.80	0.00	1	23.40				
EDIFICIO D	PINTURA EN PLAFON DE PARTE SUPERIOR	51.00	1.83	0.00	2	186.66				
EDIFICIO D	PINTURA EN PLAFON DE PARTE SUPERIOR	51.00	0.80	0.00	0	40.80				
EDIFICIO D	PINTURA EN PLAFON DE PARTE SUPERIOR	8.00	4.57	0.00	0	36.52				

895.51

895.51

895.51

0

0

85.00 \$ 76,118.35

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS

PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO,
TORREON COAHUILA C.P. 27018

871 1163020

direccion:

telefono:

NUMERO DE CONTRATO
NUMERO DE CONVENIO
NUMERO DE PROYECTO
DESCRIPCION DE LA OBRA

ESTIMACION DE OBRA
DATOS GENERALES DE LA OBRA

103/24 AD. MTTD.

\$ 311,462.67

IMPORTE DEL CONTRATO
IMPORTE DEL ANTICIPO
FECHA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA
EN FACHADAS DE AULAS C Y D

PERIODO DE EJECUCION

**NUMEROS GENERADORES
DIMENSIONES**

CVE	CONCEPTO	NUMEROS GENERADORES			ALTO	PZA	VOLUMEN EJECUCION	VOLUMEN CONTRATADO	ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUM TOTAL	POR EJERCER	P.U.	ESTA ESTIMACION IMPORTE
		LARGO	ANCHO	ALTO									
EDIFICIO D	EXCALERA EXTERIOR	0.6	0.00	1.26	1	0.76							
EDIFICIO D	EXCALERA EXTERIOR	2.77	0.00	1.26	1	3.49							
EDIFICIO D	EXCALERA EXTERIOR	3.58	0.00	1.26	1	4.51							
EDIFICIO D	EXCALERA EXTERIOR	3.58	0.00	1.26	1	4.51							
EDIFICIO D	EXCALERA BASE	0.75	0.00	1.3	1	0.98							
EDIFICIO D	EXCALERA BASE	0.75	0.00	1.3	1	0.98							
EDIFICIO D	EXCALERA BASE	2	0.00	1.3	1	2.60							
EDIFICIO D	EXCALERA BASE	2	0.00	1.3	1	2.60							
EDIFICIO D	EN COLUMNAS	0.26	0.00	2.78	2	1.45							
EDIFICIO D	EN COLUMNAS	0.80	0.00	2.50	14	28.00							
EDIFICIO D	EN COLUMNAS	1.25	0.00	2.50	8	25.00							
EDIFICIO D	EN COLUMNAS	0.30	0.00	2.50	4	3.00							
EDIFICIO D	EN COLUMNAS	0.26	0.00	2.50	2	1.30							
EDIFICIO D	EN COLUMNAS	0.76	0.00	2.50	2	3.80							
EDIFICIO D	ESMALTE EN TRABE	4.00	0.00	0.60	2	4.80							
							1105.26	1105.26	1105.26	1105.26	0	0	\$ 33,157.80

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS

PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO,
TORREON COAHUILA C.P. 27018

871.1163020

direccion:

telefono:

NUMERO DE CONTRATO
NUMERO DE CONVENIO
NUMERO DE PROYECTO
DESCRIPCION DE LA OBRA

ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

103/24 AD. MITTO.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA
EN FACHADAS DE AULAS C Y D

IMPORTE DEL CONTRATO \$ 311,462.67
IMPORTE DEL ANTICIPO
FECHA
PERIODO DE EJECUCION

**NUMEROS GENERADORES
DIMENSIONES**

CVE	CONCEPTO	DIMENSIONES			ALTO	PZA	VOLUMEN EJECUTAD	VOLUMEN CONTRATADO	ESTA ESTIMACION	VOLUMEN		ESTA ESTIMACION
		LARGO	ANCHO	ALTO						ACUM TOTAL	EXCEDENT EJERCER	
EDIFICIO D	MURO DE PASILLO	51.00	0.00	1.00	1	51.00						
EDIFICIO D	MURO DE PASILLO	1.83	0.00	1.00	2	3.66						
EDIFICIO D	PASAMANOS	54.66	0.00	0.10	1	5.47						
EDIFICIO D	EXCALERA INTERIOR	25.59	0.00	0.14	1	3.58						
EDIFICIO D	EXCALERA INTERIOR	25.59	0.00	0.35	1	8.96						
EDIFICIO D	EXCALERA INTERIOR	1.15	0.00	1.02	1	1.17						
EDIFICIO D	EXCALERA INTERIOR	2.77	0.00	1.02	1	2.83						
EDIFICIO D	EXCALERA INTERIOR	2	0.00	1.02	1	2.04						
EDIFICIO D	EXCALERA INTERIOR	4.8	0.00	1.02	1	4.90						
EDIFICIO D	EXCALERA INTERIOR	2	0.00	1.02	1	2.04						
EDIFICIO D	EXCALERA INTERIOR	2.96	0.00	1.02	1	3.02						
EDIFICIO D	EXCALERA INTERIOR	2.96	0.00	1.02	1	3.02						
EDIFICIO D	EXCALERA INTERIOR	0.6	0.00	1.02	1	0.61						
EDIFICIO D	EXCALERA INTERIOR	2.77	0.00	1.02	1	2.83						
EDIFICIO D	EXCALERA INTERIOR	3.58	0.00	1.02	1	3.65						
EDIFICIO D	EXCALERA EXTERIOR	1.15	0.00	1.23	1	1.41						
EDIFICIO D	EXCALERA EXTERIOR	2.77	0.00	1.23	1	3.41						
EDIFICIO D	EXCALERA EXTERIOR	2	0.00	1.23	1	2.46						
EDIFICIO D	EXCALERA EXTERIOR	4.8	0.00	1.25	1	6.00						
EDIFICIO D	EXCALERA EXTERIOR	2	0.00	1.25	1	2.50						
EDIFICIO D	EXCALERA EXTERIOR	2.96	0.00	1.252	1	3.71						
EDIFICIO D	EXCALERA EXTERIOR	2.96	0.00	1.26	1	3.73						

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS

PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO,
TORREON COAHUILA C.P. 27018

871.1163020

direccion:

telefono:



\$ 311,462.67

IMPORTE DEL CONTRATO

IMPORTE DEL ANTICIPO

FECHA

PERIODO DE EJECUCION

ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO

NUMERO DE CONVENIO

NUMERO DE PROYECTO

DESCRIPCION DE LA OBRA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA

EN FACHADAS DE AULAS C Y D

NUMEROS GENERADORES

DIMENSIONES

RETIRO DE PINTURA Y LIMPIEZA DE SUPERFICIE DE PLAFON, MUROS, FALDON Y ZOCLO DE 0.00 A 9.00M DE ALTURA
PARA RECIBIR PINTURA VINILICA. INCLUYE: RESANES NECESARIOS CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP 1.3
ACABADO FINO ANDAMIOS

CVE	CONCEPTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	VOLUMEN EJECUTAD	VOLUMEN CONTRATADO	ESTA ESTIMACION	VOLUMEN		ESTA ESTIMACION
									TOTAL	EXCEDENT	

EDIFICIO D	ANTEPECHO DE PASILLO EN EXTERIOR	51.00	0.00	1.40	1	71.40					
EDIFICIO D	ANTEPECHO DE PASILLO EN EXTERIOR	1.83	0.00	1.40	2	5.12					
EDIFICIO D	ANTEPECHO DE PASILLO EN INTERIOR	51.00	0.00	1.00	1	51.00					
EDIFICIO D	ANTEPECHO DE PASILLO EN INTERIOR	1.83	0.00	1.00	2	3.66					
EDIFICIO D	ANTEPECHO DE PASILLO EN INTERIOR	51.00	0.10	0.00	1	5.10					
EDIFICIO D	ANTEPECHO DE PASILLO EN INTERIOR	1.83	0.10	0.00	2	0.37					
EDIFICIO D	ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN EXTERIOR	53.00	0.00	1.00	2	106.00					
EDIFICIO D	ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN EXTERIOR	13.00	0.00	1.00	2	26.00					
EDIFICIO D	ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN INTERIOR	53.00	0.00	0.30	2	31.80					
EDIFICIO D	ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN INTERIOR	13.00	0.00	0.30	2	7.80					
EDIFICIO D	ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN INTERIOR	53.00	0.00	0.10	2	10.60					
EDIFICIO D	ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN INTERIOR	13.00	0.00	0.10	2	2.60					
EDIFICIO D	ANTEPECHO DE PARTE POSTERIOR AL EDIFICIO EN PLANTA BAJA	26.00	0.00	0.70	1	18.20					
EDIFICIO D	ANTEPECHO DE PARTE POSTERIOR AL EDIFICIO EN PLANTA BAJA	15.00	0.00	0.70	1	10.50					
EDIFICIO D	PLAFON DE PARTE SUPERIOR	53.00	1.83	0.00	2	193.98					
EDIFICIO D	PLAFON DE PARTE SUPERIOR	8.00	8.00	0.00	1	64.00					
EDIFICIO D	PLAFON DE PARTE SUPERIOR	13.00	1.80	0.00	1	23.40					
EDIFICIO D	PLAFON DE PARTE INFERIOR	51.00	1.83	0.00	2	186.66					
EDIFICIO D	PLAFON DE PARTE INFERIOR	51.00	0.80	0.00	0	40.80					
EDIFICIO D	PLAFON DE PARTE INFERIOR	8.00	4.57	0.00	0	36.52					

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS

PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO,
TORREON COAHUILA C.P. 27018

871.1163020

direccion:

telefono:



NUMERO DE CONTRATO
NUMERO DE CONVENIO
NUMERO DE PROYECTO
DESCRIPCION DE LA OBRA

ESTIMACION DE OBRA

IMPORTE DEL CONTRATO \$ 311,462.67
IMPORTE DEL ANTICIPO
FECHA
PERIODO DE EJECUCION

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA
EN FACHADAS DE AULAS C Y D

**NUMEROS GENERADORES
DIMENSIONES**

CVE	CONCEPTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	VOLUMEN Y EJECUCION	VOLUMEN CONTRATADO	ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUM TOTAL	VOLUMEN EXCEDENT	POR EJERCER	ESTA ESTIMACION	P.U.	IMPORTE
EDIFICIO C	DE 60X50CM INCLUYE ANDAMIOS, FIJACION, MANIOBRAS, NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EFICIENCIA					1.00	1	1	1	0	0	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00
EDIFICIO C	INSTALACION DE LINEA HIDRAULICA CON LLAVE DE NARIZ EN SEGUNDO PISO INCLUYE TUBERIA, CONEXIONES, LLAVE DE 1/2 VALVULA DE SEGURIDAD, MANIOBRAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION					1.00	1	1	1	0	0	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS

PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO,
TORREON COAHUILA C.P. 27018
871.1163020

direccion:

telefono:

NUMERO DE CONTRATO
NUMERO DE CONVENIO
NUMERO DE PROYECTO
DESCRIPCION DE LA OBRA

ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

103/24 AD. MITO. IMPORTE DEL CONTRATO \$ 311,462.67
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA IMPORTE DEL ANTIPO
EN FACHADAS DE AULAS C Y D FECHA PERIODO DE EJECUCION

**NUMEROS GENERADORES
DIMENSIONES**

CVE	CONCEPTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	VOLUMEN EJECUTAD	VOLUMEN CONTRATADO	ESTA ESTIMACION	VOLUMEN		ESTA ESTIMACION
									ACUM TOTAL	EXCEDENT EJERCER	
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA EXTERIOR	2	0.00	1.25	1	2.50					
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA EXTERIOR	2.96	0.00	1.252	1	3.71					
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA EXTERIOR	2.96	0.00	1.26	1	3.73					
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA EXTERIOR	0.6	0.00	1.26	1	0.76					
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA EXTERIOR	2.77	0.00	1.26	1	3.49					
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA EXTERIOR	3.58	0.00	1.26	1	4.51					
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA EXTERIOR	3.58	0.00	1.26	1	4.51					
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA BASE	0.75	0.00	1.3	1	0.98					
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA BASE	0.75	0.00	1.3	1	0.98					
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA BASE	2	0.00	1.3	1	2.60					
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA BASE	2	0.00	1.3	1	2.60					
EDIFICIO C	PINTURA DE ESMALTE EN COLUMNAS	0.26	0.00	2.78	2	1.45					
EDIFICIO C	PINTURA DE ESMALTE EN COLUMNAS	0.80	0.00	2.50	14	28.00					
EDIFICIO C	PINTURA DE ESMALTE EN COLUMNAS	1.25	0.00	2.50	8	25.00					
EDIFICIO C	PINTURA DE ESMALTE EN COLUMNAS	0.30	0.00	2.50	4	3.00					
EDIFICIO C	PINTURA DE ESMALTE EN COLUMNAS	0.26	0.00	2.50	2	1.30					
EDIFICIO C	PINTURA DE ESMALTE EN COLUMNAS	0.76	0.00	2.50	2	3.80					
EDIFICIO C	PINTURA DE ESMALTE EN TRABE	4.00	0.00	0.60	2	4.80					

209.75 209.75 0 0 \$ 100.00 \$ 20,975.00

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS

direccion:

PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO,
TORREON COAHUILA C.P. 27018

telefono:

871 1163020



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

IMPORTE DEL CONTRATO \$ 311,462.67

IMPORTE DEL ANTICIPO

103/24 AD. MITO.

NUMERO DE CONTRATO

FECHA

NUMERO DE CONVENIO

NUMERO DE PROYECTO

DESCRIPCION DE LA OBRA

PERIODO DE EJECUCION

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA

EN FACHADAS DE AULAS C Y D

**NUMEROS GENERADORES
DIMENSIONES**

PINTURA ESMALTE PARA APLANADOS DE MURO, COLUMNA, PLAFONES O ZOCLO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, PLASTE NECESARIO, SELLADOR VINILICO NECESARIO Y LAS MANOS DE PINTURA REQUERIDA PARA CUBRIR LA SUPERFICIE HASTA LA ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA. ALTURA 0.00 A 9.00M ANDAMIAJE, PROTECCION DE ELEMENTOS ALEDAÑOS UNIDAD DE OBRA TERMINADA

CVE	CONCEPTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	VOLUMEN		ESTA ESTIMACION	ESTA ESTIMACION	
						EJECUCION	CONTRATADO		ACUM TOTAL	P.U.
EDIFICIO C	PINTURA EN MURO DE PASILLO	51.00	0.00	1.00	1	51.00				
EDIFICIO C	PINTURA EN MURO DE PASILLO	1.83	0.00	1.00	2	3.66				
EDIFICIO C	PINTURA EN PASAMANOS	54.66	0.00	0.10	1	5.47				
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	25.59	0.00	0.14	1	3.58				
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	25.59	0.00	0.35	1	8.96				
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	1.15	0.00	1.02	1	1.17				
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	2.77	0.00	1.02	1	2.83				
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	2	0.00	1.02	1	2.04				
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	4.8	0.00	1.02	1	4.90				
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	2	0.00	1.02	1	2.04				
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	2.96	0.00	1.02	1	3.02				
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	2.96	0.00	1.02	1	3.02				
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	0.6	0.00	1.02	1	0.61				
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	2.77	0.00	1.02	1	2.83				
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA INTERIOR	3.58	0.00	1.02	1	3.65				
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA EXTERIOR	1.15	0.00	1.23	1	1.41				
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA EXTERIOR	2.77	0.00	1.23	1	3.41				
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA EXTERIOR	2	0.00	1.23	1	2.46				
EDIFICIO C	PINTURA EN EXCALERA EXTERIOR	4.8	0.00	1.25	1	6.00				

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS

direccion:

PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO,
TORREON COAHUILA C.P. 27018

telefono:

871 1163020

ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO

\$ 311,462.67

NUMERO DE CONVENIO

IMPORTE DEL CONTRATO

NUMERO DE PROYECTO

IMPORTE DEL ANTICIPO

DESCRIPCION DE LA OBRA

FECHA

PERIODO DE EJECUCION

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA

EN FACHADAS DE AULAS C Y D

**NUMEROS GENERADORES
DIMENSIONES**

CVE	CONCEPTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	VALOR UNITARIO Y EJECUCION	VOLUMEN CONTRATADO	ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUMULADO TOTAL	EXCEDENT	POR EJERCER	ESTA ESTIMACION	
												P.U.	IMPORTE
	PINTURA VINILICA LAVABLE PARA MUROS, PLAFONES Y ZOCLO, INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, SELLADOR VINILICO NECESARIO Y LAS MANOS DE PINTURA REQUERIDA PARA CUBRIR LA SUPERFICIE HASTA LA ENTERA SATISFACCION DEL INSTITUTO CON GARANTIA DE 3 AÑOS DE MATERIAL Y MANO DE OBRA ALTURA 0.00 A 9.00M ANDAMIAJE, PROTECCION DE ELEMENTOS ALEDANOS UNIDAD DE OBRA TERMINADA												
EDIFICIO C	PINTURA EN ANTEPECHO DE PASILLO EN EXTERIOR	51.00	0.00	1.40	1	71.40							
EDIFICIO C	PINTURA EN ANTEPECHO DE PASILLO EN EXTERIOR	1.83	0.00	1.40	2	5.12							
EDIFICIO C	PINTURA EN ANTEPECHO DE PASILLO EN INTERIOR	51.00	0.00	1.00	1	51.00							
EDIFICIO C	PINTURA EN ANTEPECHO DE PASILLO EN INTERIOR	1.83	0.00	1.00	2	3.66							
EDIFICIO C	PINTURA EN ANTEPECHO DE PASILLO EN INTERIOR	51.00	0.10	0.00	1	5.10							
EDIFICIO C	PINTURA EN ANTEPECHO DE PASILLO EN INTERIOR	1.83	0.10	0.00	2	0.37							
EDIFICIO C	PINTURA EN ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN EXTERIOR	53.00	0.00	1.00	2	106.00							
EDIFICIO C	PINTURA EN ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN EXTERIOR	13.00	0.00	1.00	2	26.00							
EDIFICIO C	PINTURA EN ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN INTERIOR	53.00	0.00	0.30	2	31.80							
EDIFICIO C	PINTURA EN ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN INTERIOR	13.00	0.00	0.30	2	7.80							
EDIFICIO C	PINTURA EN ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN INTERIOR	53.00	0.00	0.10	2	10.60							
EDIFICIO C	PINTURA EN ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN INTERIOR	13.00	0.00	0.10	2	2.60							
EDIFICIO C	PINTURA EN ANTEPECHO DE PARTE POSTERIOR AL EDIFICIO EN PLANTA BAJA	26.00	0.00	0.70	1	18.20							
EDIFICIO C	PINTURA EN ANTEPECHO DE PARTE POSTERIOR AL EDIFICIO EN PLANTA BAJA	15.00	0.00	0.70	1	10.50							
EDIFICIO C	PINTURA EN PLAFON DE PARTE SUPERIOR	53.00	1.83	0.00	2	193.98							
EDIFICIO C	PINTURA EN PLAFON DE PARTE SUPERIOR	8.00	8.00	0.00	1	64.00							
EDIFICIO C	PINTURA EN PLAFON DE PARTE SUPERIOR	13.00	1.80	0.00	1	23.40							
EDIFICIO C	PINTURA EN PLAFON DE PARTE SUPERIOR	51.00	1.83	0.00	2	186.66							
EDIFICIO C	PINTURA EN PLAFON DE PARTE SUPERIOR	51.00	0.80	0.00	0	40.80							
EDIFICIO C	PINTURA EN PLAFON DE PARTE SUPERIOR	8.00	4.57	0.00	0	36.52							
						895.51		895.51		895.51	0	0	\$ 83.00 \$ 76,118.35

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS

PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO,
TORREON COAHUILA C.P. 27018

871.1163020

direccion:

telefono:



NUMERO DE CONTRATO
NUMERO DE CONVENIO
NUMERO DE PROYECTO
DESCRIPCION DE LA OBRA

ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

\$ 311,462.67

IMPORTE DEL CONTRATO

IMPORTE DEL ANTICIPO

FECHA

PERIODO DE EJECUCION

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA
EN FACHADAS DE AULAS C Y D

**NUMEROS GENERADORES
DIMENSIONES**

CVE	CONCEPTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	VOLUMEN EJECUTAD	VOLUMEN CONTRATADO	ESTA ESTIMACION	VOLUMEN		ESTA ESTIMACION	
									TOTAL	EXCEDENT EJERCER		P.U.
EDIFICIO C	EXCALERA EXTERIOR	0.6	0.00	1.26	1	0.76						
EDIFICIO C	EXCALERA EXTERIOR	2.77	0.00	1.26	1	3.49						
EDIFICIO C	EXCALERA EXTERIOR	3.58	0.00	1.26	1	4.51						
EDIFICIO C	EXCALERA EXTERIOR	3.58	0.00	1.26	1	4.51						
EDIFICIO C	EXCALERA BASE	0.75	0.00	1.3	1	0.98						
EDIFICIO C	EXCALERA BASE	0.75	0.00	1.3	1	0.98						
EDIFICIO C	EXCALERA BASE	2	0.00	1.3	1	2.60						
EDIFICIO C	EXCALERA BASE	2	0.00	1.3	1	2.60						
EDIFICIO C	EN COLUMNAS	0.26	0.00	2.78	2	1.45						
EDIFICIO C	EN COLUMNAS	0.80	0.00	2.50	14	28.00						
EDIFICIO C	EN COLUMNAS	1.25	0.00	2.50	8	25.00						
EDIFICIO C	EN COLUMNAS	0.30	0.00	2.50	4	3.00						
EDIFICIO C	EN COLUMNAS	0.26	0.00	2.50	2	1.30						
EDIFICIO C	EN COLUMNAS	0.76	0.00	2.50	2	3.80						
EDIFICIO C	ESMALTE EN TRABE	4.00	0.00	0.60	2	4.80						
							1105.26	1105.26	1105.26	0	0	\$ 33,157.80

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS

PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO,
TORREON COAHUILA C.P. 27018

871 1163020

direccion:

telefono:



ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

NUMERO DE CONTRATO 103/24.AD. MITTO. IMPORTE DEL CONTRATO S 311,462.67
 NUMERO DE CONVENIO NUMERO DE PROYECTO IMPORTE DEL ANTICIPO
 DESCRIPCION DE LA OBRA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D PERIODO DE EJECUCION

**NUMEROS GENERADORES
DIMENSIONES**

CVE	CONCEPTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	VOLUMEN E/EJECUCION	VOLUMEN CONTRATADO	ESTA ESTIMACION	VOLUMEN		ESTA ESTIMACION	
									ACUM TOTAL	EXCEDENT		FOR EJERCER
EDIFICIO C	MURO DE PASILLO	51.00	0.00	1.00	1	51.00						
EDIFICIO C	MURO DE PASILLO	1.83	0.00	1.00	2	3.66						
EDIFICIO C	PASAMANOS	54.66	0.00	0.10	1	5.47						
EDIFICIO C	EXCALERA INTERIOR	25.59	0.00	0.14	1	3.58						
EDIFICIO C	EXCALERA INTERIOR	25.59	0.00	0.35	1	8.96						
EDIFICIO C	EXCALERA INTERIOR	1.15	0.00	1.02	1	1.17						
EDIFICIO C	EXCALERA INTERIOR	2.77	0.00	1.02	1	2.83						
EDIFICIO C	EXCALERA INTERIOR	2	0.00	1.02	1	2.04						
EDIFICIO C	EXCALERA INTERIOR	4.8	0.00	1.02	1	4.90						
EDIFICIO C	EXCALERA INTERIOR	2	0.00	1.02	1	2.04						
EDIFICIO C	EXCALERA INTERIOR	2.96	0.00	1.02	1	3.02						
EDIFICIO C	EXCALERA INTERIOR	2.96	0.00	1.02	1	3.02						
EDIFICIO C	EXCALERA INTERIOR	0.6	0.00	1.02	1	0.61						
EDIFICIO C	EXCALERA INTERIOR	2.77	0.00	1.02	1	2.83						
EDIFICIO C	EXCALERA INTERIOR	3.58	0.00	1.02	1	3.65						
EDIFICIO C	EXCALERA EXTERIOR	1.15	0.00	1.23	1	1.41						
EDIFICIO C	EXCALERA EXTERIOR	2.77	0.00	1.23	1	3.41						
EDIFICIO C	EXCALERA EXTERIOR	2	0.00	1.23	1	2.46						
EDIFICIO C	EXCALERA EXTERIOR	4.8	0.00	1.25	1	6.00						
EDIFICIO C	EXCALERA EXTERIOR	2	0.00	1.25	1	2.50						
EDIFICIO C	EXCALERA EXTERIOR	2.96	0.00	1.252	1	3.71						
EDIFICIO C	EXCALERA EXTERIOR	2.96	0.00	1.26	1	3.73						

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS

PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO,
TORREON COAHUILA C.P. 27018

871 1163020

direccion:

telefono:

ESTIMACION DE OBRA

DATOS GENERALES DE LA OBRA

103/24 AD. MITTO.

NUMERO DE CONTRATO

NUMERO DE CONVENIO

NUMERO DE PROYECTO

DESCRIPCION DE LA OBRA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA

EN FACHADAS DE AULAS C Y D

IMPORTE DEL CONTRATO

IMPORTE DEL ANTICIPO

FECHA

PERIODO DE EJECUCION

\$ 311,462.67



**NUMEROS GENERADORES
DIMENSIONES**

CVE CONCEPTO LARGO ANCHO ALTO PZA PZA EJEJECUTAD VOLUMEN CONTRATADO ESTA ESTIMACION POR ESTIMACION P.U. IMPORTE

CVE	CONCEPTO	LARGO	ANCHO	ALTO	PZA	PZA	EJEJECUTAD	VOLUMEN CONTRATADO	ESTA ESTIMACION	VOLUMEN ACUM TOTAL	EXCEDENT	POR EJERCER	ESTA ESTIMACION P.U.	IMPORTE
EDIFICIO C	ANTEPECHO DE PASILLO EN EXTERIOR	51.00	0.00	1.40	1		71.40							
EDIFICIO C	ANTEPECHO DE PASILLO EN EXTERIOR	1.83	0.00	1.40	2		5.12							
EDIFICIO C	ANTEPECHO DE PASILLO EN INTERIOR	51.00	0.00	1.00	1		51.00							
EDIFICIO C	ANTEPECHO DE PASILLO EN INTERIOR	1.83	0.00	1.00	2		3.66							
EDIFICIO C	ANTEPECHO DE PASILLO EN INTERIOR	51.00	0.10	0.00	1		5.10							
EDIFICIO C	ANTEPECHO DE PASILLO EN INTERIOR	1.83	0.10	0.00	2		0.37							
EDIFICIO C	ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN EXTERIOR	53.00	0.00	1.00	2		106.00							
EDIFICIO C	ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN EXTERIOR	13.00	0.00	1.00	2		26.00							
EDIFICIO C	ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN INTERIOR	53.00	0.00	0.30	2		31.80							
EDIFICIO C	ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN INTERIOR	13.00	0.00	0.30	2		7.80							
EDIFICIO C	ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN INTERIOR	53.00	0.00	0.10	2		10.60							
EDIFICIO C	ANTEPECHO DE PARTE SUPERIOR EN INTERIOR	13.00	0.00	0.10	2		2.60							
EDIFICIO C	ANTEPECHO DE PARTE POSTERIOR AL EDIFICIO EN PLANTA BAJA	26.00	0.00	0.70	1		18.20							
EDIFICIO C	ANTEPECHO DE PARTE POSTERIOR AL EDIFICIO EN PLANTA BAJA	15.00	0.00	0.70	1		10.50							
EDIFICIO C	PLAFON DE PARTE SUPERIOR	53.00	1.83	0.00	2		193.98							
EDIFICIO C	PLAFON DE PARTE SUPERIOR	8.00	8.00	0.00	1		64.00							
EDIFICIO C	PLAFON DE PARTE SUPERIOR	13.00	1.80	0.00	1		23.40							
EDIFICIO C	PLAFON DE PARTE INFERIOR	51.00	1.83	0.00	2		186.66							
EDIFICIO C	PLAFON DE PARTE INFERIOR	51.00	0.80	0.00	0		40.80							
EDIFICIO C	PLAFON DE PARTE INFERIOR	8.00	4.57	0.00	0		36.52							

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D



direccion: PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO, TORREON
 COAHUILA C.P. 27018
 telefono: 871 1163020

NUMERO DE CONTRATO 103/24 AD. MTT0.

UBICACION

SALTILLO COAHUILA

IMPORTE CONTRATO IVA INCLUIDO \$ 311,462.67

IMPORTE DEL ANTICIPO IVA INCLUIDO \$ 124,585.06

ESTIM NO	PERIODO ESTIMACION		IMPORTE ESTIMACION	AMORTIZ ANTIC SIN IVA	SUB TOTAL	IVA	TOTAL	RETENCIONES			SALDO A PAGAR	
	DE	A						2% I.C.I.C.	5% I.V.C.	OTROS		TOTAL RET
1	23-nov-24	20-ene-25	\$ 268,502.30	-\$ 107,400.80	\$ 161,101.50	\$ 25,776.24	\$ 186,877.74	0	0	0.00	0.00	\$ 186,877.74
TOTALES			\$ 268,502.30	-\$ 107,400.80	\$ 161,101.50	\$ 25,776.24	\$ 186,877.74	0	0	0.00	0.00	\$ 186,877.74

SALDO CONTRATADO IVA INCLUIDO \$ 311,462.67

SALDO POR AMORTIZAR \$ 124,584.00

JAVIER ANTONIO HANDAL LEGAL
 REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR POR UAAAAN

GRUPO HANDAL CONSTRUCCIONES DEPORTIVAS
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D



direccion: PASEO DE DAVID HERNANDEZ #77 COL. VILLAS DE LA IBERO, TORREON COAHUILA
 C.P. 27018
 telefono: 871 1163020

UNIVERSIDAD AUTONOMA AGRARIA ANTONIO NARRO

CLAVE	CONTRATO N° 103/24 AD. MTTO	PERIODO	ESTIMACION N° 1
OBRA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PINTURA EN FACHADAS DE AULAS C Y D EN LA UAAAN CAMPUS SALTILLO			UBICACION SALTILLO COAHUILA

ESTIMACION	RETENCIONES
IMPORTE ESTA ESTIMACION S/IVA \$ 268,502.30 AMORTIZACION DEL ANTICIPO (40%) S/IVA \$ 107,400.80 SUBTOTAL \$ 161,101.50 16%IVA \$ 25,776.24 TOTAL \$ 186,877.74	RETENCION I.C.I.C.(-) 0.00 RETENCION I.V.C.(-) 0.00 PENA CONVENCIONAL (-) 0.00 TOTAL RETENCIONES <u>0.00</u>
NETO A PAGAR	\$ 186,877.74 CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 74/100 M.N.


 JAVIER ANTONIO HANDAL CEAL
 REPRESENTANTE LEGAL


 SUPERVISOR POR UAAAN





Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

Necesidades de Mantenimiento y Encuesta Satisfacción de Cliente

Código F 6.17

Fecha Revisión 15/11/07

Revisión No. 0

Tiempo de Retención Un Año Después de su Vida Útil

Solicitud No. 2206

Área / Depto.:

Nom. Del Solicitante: SUBDIR. DE LICENCIATURA

Ubicación: DRA. XOCHITL RUELAS CHACON

Acciones a Realizar:

Material requerido:

Fecha Elab. Solicitud: 23/08/2024

Fecha Rec. Mtto. 23/08/2024

Fecha Rec. Supervisor:

Fecha Rec. Material:

Fecha Elabor. Vale Con.

Fecha Eng. Oper.y

Causa y/o Raíz:

Marque con una X el recuadro requerido

Herramientas requeridas

- Equipo de Carpintería
Equipo de Fontanería
Equipo de Electricidad
Equipo de Tabla roca
Equipo de Herrería
Equipo de Agua

- Equipo de Pintura
Equipo de Albañilería
Equipo de Teléfonos
Equipo de Jardinería
Equipo de Limpieza
Equipo de Oficina

Días estimados hábiles de inicio del Mtto

1 3 6 9 12 15 mas

Días estimados hábiles de termino del Mtto

1 3 6 9 12 15 mas

Operadores Requeridos

1 2 3 4 5 6 7

Observaciones:

Nombre y Firma del Supervisor

Nombre y Firma del Oper. / Provee

Fecha, Nombre y Firma del Usuario

Encuesta Satisfacción del Cliente

Tiempo estimado de inicio de Mtto. u Obra.

Tiempo estimado de término de Mtto. u Obra .

- Antes del tiempo estimado
Justo a tiempo estimado
Después del tiempo estimado

- Antes del tiempo estimado
Justo a tiempo estimado
Después del tiempo estimado

Los materiales fueron los adecuados para el Mtto.

El mantenimiento se realizó como lo solicitó.

SI NO

BIEN REGULAR MAL

Observaciones;

28-01-25



Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro Solicitud de Mantenimiento	Código F 6.16	Fecha Revisión n15/11/ 07	Revisión No. 0
	Tiempo de Retención Un Año Después de su Vida Útil		

No. Solicitud: 2206 Fecha: 23 de agosto de 2024




Fecha de Falla: _____

Área y/o Departamento:	SUBDIRECCIÓN DE LICENCIATURA	Prog.	SubProg.	Proy.	E.U.J.	Partida	Monto Sistema
Nombre del Solicitante:	DRA. XOCHITL RUELAS CHACON						

Marque con una X el el servicio de Mantenimiento que requiere.

<input type="checkbox"/> Albañilería	<input type="checkbox"/> Herrería	<input type="checkbox"/> Limpieza
<input type="checkbox"/> Pintura	<input type="checkbox"/> Electricidad	<input type="checkbox"/> Abastecimiento de Agua
<input type="checkbox"/> Fontanería	<input type="checkbox"/> Teléfonos	<input type="checkbox"/> Cerrajería
<input type="checkbox"/> Tabla Roca	<input type="checkbox"/> Equipo de Oficina	<input type="checkbox"/> Jardinería
<input type="checkbox"/> Carpintería	<input type="checkbox"/> Equipo de Laboratorio	<input type="checkbox"/> Otros : _____

Desperfecto de falla o daño en equipo: MANTENIMIENTO DE PINTURA EN AULAS DE EDIFICIO C Y D

 DRA. XOCHITL RUELAS CHACON Firma Solicitante	Sello de Recibido Mto. 	 Nombre Recibido en Mto.
 DRA. XOCHITL RUELAS CHACON Jefe de Departamento o Área		